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Guatemala 08 de diciembre del 2017

i

Estimado ARV AT
Lic. José Roberto Zuiiiga Ruiz R > TR N
Director General de las Artes ﬁuﬁu@V -
Ministerio de Cultura y Deportes o T

Por medio de la presente hago entrega del informe de actividades que se realizaron para
la elaboracién del estudio técnico de Revitalizacion de la Escuela Nacional de Danza
“Marcelle Bonge de Devaux’ ubicada en la 5% calle 3-43 zona 1 de la ciudad de
Guatemala departamento de Guatemala, el cual consiste de lo siguiente:

1. INVESTIGACION HISTORICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA
“MARCELLE BONGE DE DEVAUX”
La investigacion consiste en saber el momento de la fundacion del Ballet en
Guatemala como este se fue creando hasta llegar a consolidarse oficialmente en
ef pais y llegar a conocer las demandas actuales de los usuarios.

2. ESTADO ACTUAL, DANOS Y DETERIOROS.
Este analisis describe la situacion actual en las que se encuentra el inmueble, los
factores que han influido en su dafio y deterioro asi como el tipo de deterioro que
tiene cada uno de los elementos que lo componen, este levantamiento de dafios y
deterioros se observa mediante un levantamiento fotografico que se plasma en el

mismo analisis.

3.ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Después de los analisis realizados con anterioridad en base a su temporalidad,
dafios y deterioros, en las especificaciones técnicas se plantea el tipo de
intervencion que se le realizard al inmueble utilizando criterios de conservacion y
restauracion de bienes culturales, las mismas especificaciones son el
complemento a la planificacion para logra la adecuada ejecucion del proyecto.

4.PLANIFICACION.
Fl presente estudio técnico se compone de los siguientes planos:

« Plano de ubicacion

o Plano de localizacion .
o Planta arquitectdnica estado actual

» Planta acotada estado actual

s Planta arquitectonica propuesta



« FElevaciones y secciones de Intervencion

» Sistemas constructivos de pisos y cielos

o Sistemas constructivos de muros y techos

« Danfos y alteraciones puertas y ventanas

» Dafos y alteraciones pisos

¢ Danos y alteraciones cielos falsos

« Darios y alteraciones muros y techos

» Dafios y alteraciones en secciones y elevaciones.
o |ntervencion de puertas y ventanas.

« Intervencion de muros y mobiliario fijo

o Intervencion de cielos falsos y cubierta

« Intervencidn de pisos y arboles

o Intervencion de ambientes y detalles

« Intervencion de patio y bajadas de agua pluvial

« Intervencion secciones y elevacion

o Intervencidn de bateria de bafios de hombres y mujeres

5. PRESUPUESTO.
Este se compone por todos los renglones de trabajos plasmados en la pianificacion
y especificaciones técnicas, donde describe las cantidades en unidad de trabajo a
las cuales se les agrega los precios aciuales del mercado conjuntamente con
impuestos, prestaciones laborales, seguros etfc. Y asi poder dar un precio estimado
del proyecto.

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO.
En base a los renglones de trabajos descritos en el presupuesto se utilizé el método
cientifico de Estimacion Paraméfrica, es una técnica que utiliza una relacion
estadistica entre los datos histdricos de proyectos anteriores y otras variables, para
de esta forma estimar [a duracion de las actividades del proyecto.

Después de las descripciones metodologicas anteriormente descritas se presenta el
estudio técnico mediante la impresion de tres copias fisicas de todo el proyecto en los
formatos adecuados asi también fres discos donde se encuentra la informacion digital en
formato editable.

Sin otro particular a la espera de su aceptacion me suscribo de usted atentamente.

zgmaﬁzmsaa_oagzmé
P i >mot_+mﬂom
Arq. Nehémias Natanael Orozco E%QQ 5496
Colegiado: 5,496
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INVESTIGACION HISTORICA DE LA ESCUELA DE DANZA “MARCELLE BONGE DE DEVAUX”

INTRODUCCION

la danza es un medio de expresion de sentimientos y comunicacion que se realiza por
medio de movimientos corporales , se cree que es el arte mas antiguo sobre la tierra, el cual
expresa y comunica emociones y sentimientos a través de la expresion corporal que van de
la mano con el ritmo; cuyo fin es entretener al publico. Existen diversos tipos de danza
que se han desarrollado a través de los tiempos y por diversas culturas, pero la danza

cldsica es un tipo de baile que ha trascendido y se ha expandido a diversos paises.

En la antigliedad, la danza se ha utilizado para rituales en acontecimientos importantes. Es
por ello que alrededor del mundo, la danza clasica se ha expandido y ha tomado mayor
importancia; como resultado han surgido compafiias de ballet de gran renombre como: New
York City Ballet (USA), Ballet Bolshoi y Baliet Kirov {Rusia), Ballet Kiev (Ucrania), The Royal

Ballet y Oxford Ballet {Inglaterra), entre ofros.

A lo largo de la historia la danza ha evolucionade adaptidndose a la sociedad y a sus
costumbres creando diversos tipos de danza. Entre las danzas cldsicas estan: El ballet,
danza contemporanea y ballet contemporaneo. Las danzas tradicionales son: bailes de
saldn, tango, charleston, danza arabe, danza de las cintas, danza del garabato, danza griega,
danza arzteca, danza espafiola, entre otros. Entre las danzas modernas podemos
mencionar: jazz, breakdance, salsa, rock can roll, pole dance, hardstep, jumpstile, entre

otros.

La danza clasica o también llamada ballet es un complejo tipo de baile que surge en ltalia
en el siglo XVIl y que posteriormente se populariza en Francia, el ballet no sélo es un
arte, sino una disciplina cuya finalidad es la recreacion y apreciacion del arte de un
publico exigente, por lo que se requiere constancia vy dedicacidén por parte de los

bailarines y un lugar adecuado para su maximo desempefio.

Estudio técnico de Revitalizacion de la Escuela Nacional de Danza
“Marcelle Bonge de Devaux”
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El vestuario que se usa en ballet se compone de: leotardo, medias, tutd romantico o
italiano (opcional); el primero es largo vy el segundo corto y zapatillas de bailet de media

punta o de punta.

En Guatemala la primera compafiia de ballet surgié en 1948, siendo la primera en
Latinoamérica, fue de gran renombre y realizd varias giras a nivel nacional e internacional.
Se presentaba en el Teatro Capitol de la ciudad de Guatemala, siendo los maestros y
bailarines belgas Marcelle Bonge y Jean Devaux los que fundaron dicha compafiia, que

fue la primera de Ballet clasico de toda América Latina.

Luego, bajo la direccion del maestro Antonio Crespo Morales el Ballet de Guatemala
(1962-1977) vivio [a “EPOCA DE ORO”, en la que se interpretaron varias de las obras de
ballet mas importantes del repertorio universal, entre ellas: “Ef ago de los cisnes”, “Giselle”
y “Copelia”. Durante esta etapa se dieron inicio las Temporadas Oficiales en las que se

- realizaron giras al interior del pais y al extranjero, adquiriendo el Ballet.

Segtin Torres, (2009): Por su trayectoria, el Ballet Guatemala fue reconocido comao
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nacién el 24 de marzo de 1992, a través
del Decreto Legislativo No. 17-92 del Congreso de la Replblica de Guatemala y funciona
como una dependencia de la Direccion General de Arte y Cultura del Ministerio de Culturay

Deportes

En el afio 2,000 se desarrolld un proyecto de cooperacién por la Embajada de Francia,
Alianza Francesa Guatemalteca y la Opera de Paris, que consistia en la participacién de
bailarines solistas del ballet de la Opera en las obras de estreno de la Temporada
Oficial, proyecto que se esperaba ampliar con la participacion de maestros franceses y

el otorgamiento de becas de estudic en Francia para bailarines guatemaltecos.

Segun Torres, (2009): dice que cuenta con coreografos guatemaltecos dirigiendo temas
nacionales e internacionales e incorporando dentro de su repertorio obras de estilo

cldsico, neocldsico, romantice, moderno, contempordneo y de estilizacién folklorica. La

Estudio técnico de Revitalizacion de la Escuela Nacional de Danza
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compafiia estd conformada por bailarines profesionales, guienes egresaron de la Escuela

Nacional de Danza.

Hoy, a diferencia de su época de oro donde el arte y la cultura era muy reconocida, cuando
los bailarines nacionales sobresalian y hacian giras a nivel internacional exaltando el
nombre de Guatemala, el Ballet Nacional se ha visto deteriorado y ha perdido auge e
importancia en la sociedad guatemalteca. Aungue se puede observar en temporadas
infantiles, escolares, oficiales y navidefias y cuentan con reperforios coreograficos
universales como: El Lago de los Cisnes, Coppelia, Giselle, La Cenicienta, Romeo y Julieta,

Carmina Burana, Don Quijote, entre otras

Actualmente, es necesario el mantenimiento y mejora de sus instalaciones puesto que no
son las mas adecuadas para practicar sus coreografias; ya que los pisos estan deteriorados,
tienen agujeros en las duelas y no se les ha dado ningtn tipo de mantenimiento desde que

fue renovada hace 12 afios.

Indica Ledn, M.L. (2010) Periodista de Siglo 21; que existe poco presupuesto para pagar el
sueldo de maestros, hay deficiencias en los servicios basicos y fallas fisicas en las

instalaciones, son algunos de los inconvenientes que afronta la institucion.

Lejos de la comodidad a la que compafiias extranjeras o privadas estan mnoﬂcﬂwﬁmamm, ios
bailarines nacionales trabajan entre agujeros, goteras y polvo, en la sede del 8allet Nacional
de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 3-43, zona 1. Y debido a la deficiencia en las
instalaciones por la falta de mantenimiento y la humedad existente en la institucidn; en el

afio 2,010 muchos bailarines se lesionaron con esguinces, inflamaciones y golpes severos.

El edificio alberga alrededor de 400 estudiantes que tienen que trabajar en estas condiciones
exponiéndose por la falta de espacios adecuados. Segiin Hernandez, B. (5.F): “El Procurador
de los Derechos Humanos, Dr, Sergio Fernando Morales Alvarado, destaca la importancia de
las expresiones artisticas y exhorta a la poblacion a encauzar sus energias en actividades

artistico-culturales y poner en alto el nombre de Guatemala.” —

Estudio técnico de Revitalizacidn de la Escuela Nacional de Danza
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—

Por tal importancia, se plantea el proyecto de revitalizacidon del edificio que ocupa
actualmente el Ballet Guatemala y los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza que
proporcione espacios adecuados, agradables y seguros que les permita prepararse y

practicar con el fin de promover la danza y el arte por medio de la arquitectura del edificio.
ANTECEDENTES

£n la Nueva Guatemala de |la Asuncidn a mediados del siglo XIX, comienza a manifestarse una
nueva época de historia monumental y patrimonial, con un
nuevo trazo, la colocacidn de estatuas, jardines, plazas y
otros arnamentos, que invitaban a la libre circulfacidn, asi
como la aplicacién de nuevas técnicas constructivas y la

edificacion de obras para

servicio publico y privado.

Fotografia 9: Teatro Colén 1910

El primer proyecto desarrollado fue la construccion del

Fotografia {0: Jardines del Featru Coldn, 1910 Teatro Carrera, ubicado en la plaza vieja, el cual fue
inaugurado el 23 de octubre de 1859, por el Presidente de la Republica, Rafael Carrera;
stendo el primer monumento Repitblico Laico, de gran magnitud que causo impacto dentro
de la poblacién capitalina y los extranjeros visitantes. El proyecto se encontraba compuesto
por las siguientes dimensiones: 33 varas de ancho, 65 de largo, 17 de alto en los costados, y
25 en el monigote. La fachada de orden dérico, estaba compuesta de diez columnas, sobre
las mismas descansaba un fronton triangular obtusangulo, con el escudo de la republica
esculpido en el centro y a los lados, dos liras enlazadas con fas ruinas de hiedra y de laurel.
Sobre el escudo habia un adorno de flores de medio relieve que estaba elegantemente

suspendido por tres rosetas. .

Al Teatro Carrera después de la Revolucion del 20 dé octubre de 1944 se le denomino “Teatro

Nacional” nombre que duro hasta 1892, a partir de ahi se le denomina nuevamente como
Estudio técnico de Revitalizacion de la Escuela Nacional de Danza
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“Colon” o “Teatro Colon”, acto realizado en conmemoracién a los 400 afios del

descubrimiento de América.

Para el afio 1,900 la actividad escénica de la ciudad de Guatemala se hallaba centrada en el
Teatro Col6n guien para ese entonces tenia 41 afios de existencia, y cuya actividad a través
de cuatro décadas habia cobrado bastante regularidad. En efecto, el cambio de siglo tomd
a2 la vida escénica del Teatro Coldn en gran auge; ya que su quehacer escénico giraba

alrededor de éperas y zarzuelas, presentadas por compafifas extranjeras.

El Jueves 4 de enero de 1900, fecha que marca el inicio de la actividad del Teatro Colén en
el siglo XX con la dpera Lucia de Lammermoor, de Getano Donizetti, presentaba bajo la
direccion artistica de Angel Disconzi, musico italiano que desde 1898 vivia en Guatemala y se

desempefiaba como director del conservatorio.

Al inicio de enero de 1909 se abrid una nueva sala de espectaculos en la ciudad de
Guatemala, el Teatro Variedades, situado al lado sur de la sexta calle entre la tercera y cuarta
avenida de la zona central siendo mas pequefio que el Teatro Colén pero albergo en su

escenarios a imporiantes compafifas de Teatro.

En 1917, tomaron auge las compafiias dramaticas como la de Francisco Fuentes y la de Maria
Guerrero, Ambas compafiias estuvieron en Guatemala en 1909, y se presentaron el en Teatro
Vanidades durante las actuaciones ambas fueron importantes porque contribuyeron al
desenvolvimiento Teatral de Guatemala y con ello se fue introduciendo ia danza teatral que
antes de 1916 no se practicaba; aparecen pioneras como la guatemalteca Lochita Monzon

quien bajo su direccién ofrecid al publico del Teatro Colon innovadores espectaculos.

Lo que sobresalid de la compafifa de Francisco Fuentes fueron los recursos técnicos que
introdujo en Guatemala, siendo la iluminacion con candilejas situadas en los extremos del
proscenio en vez de Unicamente al frente, como era lo tradicional. A pesar de que a
Guatemala viniesen compafifas de alta calidad las compafiias de Francisco Fuentes y de
Maria Guerrero- se mantuvieron en la ctispide desarrollando actividades escénicas teniendo

como caracteristica principal “publico asegurado” manteniéndose hasta los terremotos de
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1917 y enero de 1918, que dafiaron seriamente el Teatro Coldn, e hicieron imposible fa

presentacion de espectaculos causado por el dafio a las instalaciones.

Fue cuando en 1919, El Presidente Manuel Estrada Cabrera contrato al arquitecto Fontaine
para su restauracion; de la que termina con la demolicion del edificio teatral efectuada el 30
de diciembre de 1924 después que una comision técnica, compuesta por los constructores:
Victor Cottone, Gustavo Novella y Cristobal Azari, después de un consenso tomaran la

decisidn de demoler El Teatro Colon.

En los afios siguientes las obras teatrales se empezaron a realizar en diferentes escenarios,
siendo uno de ellos el Teatro Abril ubicado en la 9na. Av. Y 14 calle, iniciando sus funciones
en 1920 sin completar su construccion, abrio sus puertas para actividades cinematograficas

y fue hasta 1,926 cuando se concluyd su construccion.

De 1930 a 1946, |a arquitectura cobra un nuevo giro bajo las tendencias arguitecténicas de
corrientes extranjeras, se empiezan a desaparecer las decoraciones que adornaban los
edificios dejando las superficies y volimenes puros, con la influencia de estilos como el arte
Deco, donde queda plasmada en obras como El Teatro Lux, el antiguo Banco Nottebohn, la

casa el Herrero, El Conservatorio Nacional, Edificio la Perla entre otros.

No es sino hasta la década de los afios cuarenta cuando llega a Guatemala el batlet Ruso y

estimula enormemente la pasion de las futuras practicantes de la danza teatral.
COMIENZO DEL MOVIMIENTO TEATRAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

El teatro en 1945 comienza una nueva etapa durante el gobierno del entonces presidente
Juan José Arévalo; época que toman auge las artes en general, el movimiento teatral y con
ello aparecen personajes como la educadora Catalana Maria de Selles, quien fungia como
directora del Instituto para sefioritas Belén quien bajo sus directrices germino el interés por

el Teatro, hecho que marca el inicio del movimiento Teatral en Guatemala.
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En 1945, los elencos eran formados solamente por mujeres {los roles masculinos eran
interpretados por alumnas), la directora Maria de Selles fue destituida y con ello termino el

grupo del Teatro Belén.

Fue ahi donde se documentd la primera fase de un primer intento de institucionalizacion de
un grupo llamado “Ballet Nacional” formado por los jovenes universitarios que surgio en
Guatemala en 1946; [a motivacion de los maestros y coreografos que llegaron al pais,
culmind en la institucionalizacion del primer grupo gue lleva por nombre Ballet Guatemala
en 1948 que alcanzd alto nivel técnico reconocido internacionalmente. Seguidamente surge
la Escuela Nacional de Danza en 1949, semillero de artistas que Hevarian un sello de alto
rendimiento y calidad. En 1964 surge el Ballet Moderno y Folkiorico que experimento con
otros géneros danzarios pero siempre dentro de los pardmetros de lo que es |a danza teatral,
pero llevando su experiencia corporea a latitudes muy lejanas de nuestro suelo, con colorido

y movimiento nuestro.

En 1949 llego a Guatemala el Teatro Universitario de cuba, bajo la direccién de Ludwing
Schajowicz, competente director austriaco que habia llegado a Cuba en 1940. El TUC
presentd El Malentendido, de Albert Camus, v la calidad artistica y técnica de este montaje
impresiono a mucha gente de teatro, hasta determino gue alguien eligiese el escenario como
via de realizacion personal, En 1950 el TUC volvio a Guatemala en ocasion de los VI Juegos
Deportivos Centroamericanos, inaugurar el teatro al aire libre de la ciudad Universitaria, con
Medea, de Euripides. Quienes a su vez traian una singular influencia para la estructura de
TAU (Teatro de Arte Universitario, por lo que surge un plan simultaneo que integraria una
escuela y una compafifa de teatro, dicha organizacién comenzd en 1953, y el TAU quedo

durante muchaos afios (1952-1980), a cargo de Carlos Menco Martinez {1924-1983).

En 1950 Guatemala fue sede de los VI Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, una
Sﬁz_zc_mqﬁ_mqm regional que aparejo varios eventos culturales, como una de _.mm giras del
Teatro Universitario de Cuba. Pero ademads, hubo apoyo gubernamental para montajes
teatrales, especialmentg de autores guatemaltecos. Fue asi que nacid el grupo llamado

Teatro de Arte de Guatemala, TAG, bajo la direccidn de Carlos Girén Cerna (1950-1953).
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Con la llegada de Jacobo Arbenz, a la presidencia de la Republica en marzo de 1951, el cual
no conllevo ningtn cambio substancial para la relacion entre el Estado y el Teatro. Debe
citarse que en 1952 se cred una oficina que manejo la politica estatal en relacion a las artes:
la Direccion General de Cultura y Bellas Artes. Su primer director fue el: Dr. Oscar Vargas
Romero, quien delineo una pelitica de mision cultural al interior del pais. Y como parte de
dicha concepcidn se crearon las misiones ambulantes de teatros a cargo de Ligia Bernal y

Hugo Carrillo.

El derrocamiento violento de Jacobo Arbenz en junio de 1954 y Ia total reestructuracion
derechista del Estado tuvo amplia y diferente repercusién en el movimiento teatral. Algunos
artistas de la escena se marcharon del pais, como los guatemaltecos Hugo Carrillo y Samara
de Coérdova. También se marchd de Bellas Artes el exiliado espafiol Cipriano Rivas Cherif,
quien se desenvolvia como asesor de la Direccién de Bellas Artes, y en tanto que reputado
director de escena era bastante escuchado por la gente joven de teatro. Este exilado espafiol

tuvo cierta voz en el movimiento teatral guatemalteco hacia 1953 y 1954,

En 1956, para este entonces el movimiento teatral organiza un importante acontecimiento
cultural: el Festival de Antigua Guatemala. En donde existio una estrecha colaboracion entre
ia Direccion de Bellas Artes y el Teatro de Arte Universitario, esta integracion tuvo una
destacada participacion en el montaje de espectaculos. De la cual empieza a surgir una serie
de demanda en cuanto a edificacidn de teatros, de los cuales Guatemala habia contado con:
El Teatro Abril, el Renacimiento (ubicado frente a la plazuela Célon), El Teatro Alace, £l Teatro
Lux y el Teatro Capitol {ubicado sobre la 6ta. Avenida), el Teatro Metropolitano, el Teatro
Gadem, El Teatro de la U.P. y el auditérium de 1.G.A, la mayoria de estos ubicados en los

sectores de la ciudad de Guatemala.

Finalmente la ensefianza teatral en Guatemala de mayor auge surgid en 1957 a diciembre
de 1960, en donde el chileno Domingo Tessier fungid como director de la Escuela Nacional
de Teatro juntamente con una comision asesora de la Direccidn General de Bellas Artes en
donde sus atribuciones eran asesorar la Direccion ‘General de Bellas Artes y la Extensidn

Cultural, sometiendo a consideracion los proyectos para fomentar y divulgar el arte y |a
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cultura, esta comisién estaba integrada por nueve personas nombradas por el presidente los

cuales asesoraban las siguientes dependencias:

a) El Departamento de Teatro Nacional.

El departamento de Educacidn Estética.

2]

v
v
vm_mcmﬁoammmamcaammmnmn&ncﬂoﬂamﬁ:d:nmnmo:mmmaﬁm:m"mm.
) La Orquesta Sinfonica Nacional.

)

b
d
e) La Escuela de Danza.

f) La Escuela Nacional de Musica.

g) La Escuela Nacional de Artes Plasticas.

h} Las Escuelas de Musica Departamentales.

Por consiguiente el Presidente de la Republica Castillo Armas continta los trabajos de
planificacién iniciados por Miguel Ydigoras para la construccion de un escenario donde se

realizaban las actividades culturales del pais.

La segunda fase desarrollada durante la danza teatral partio de 1978 hasta 2010 en esos
afios se recopild y ordend la documentacidn de los archivos personales de los artistas y de
las instituciones, incluyendo los cambios sociales y culturales que se dieron a consecuencia
del entorno de la danza guatemalteca. En algunos casos fue dificit obtener los archivos, tanto
personales como institucionales, se pierden momentos claves que no se pueden corroborar
debido a la falta del material. Se entrevisto a los artistas sobre sus vivencias dentro de su
institucionalizacion y se encontrd opiniones en pro y en contra de las direcciones de su
institucion.

El Ballet Guatemala atraveso dificiles momentos que como institucion fuvo que enfrentary
resolver dentro del periodo del conflicto armado. El Ballet Moderne y Folklérico evoluciond
jugando con diferentes estilos y retos que le hicieron crecer y fortalecieron. A pesar de la
discriminacion por la practica de su arte y la falta de un espacio digno y propio para la

realizacion de su trabajo.

HISTORIA DEL BALLET CLASICO
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El baliet se origind en el siglo XV con los nimeros de danza presentados en fos festines
de las cortes italianas. Se desarrollé en Francia y el primer ballet fue el Ballet de Corte cuya
funcién consistia en entretener a la aristocracia, por lo que utilizaban trajes ostentosos

v elaborados al igual que escenarios complicados.

Muchos de los ballets representados fueron creados por el compositor Jean Baptiste Lully y
el coredgrafo francés Pierre Beauchamps, quien cred las cinco posiciones basicas de la
colocacién. En 1661, Luis XV fundd la Academia Real de Ia Danza y desde alli comienza

el ballet a formarse como una disciplina profesional.

Al principio sélo los hombres podian participar y los papeles femeninos eran
interpretados por ellos, quienes se disfrazaban. Fue hasta en 1681 que se integraron las
primeras bailarinas. La danza en puntas comenzd a desarrollarse como parte del ballet
aungue los bailarines podian sostenerse de esa forma solo unos instantes ya que las zapatillas

de punta no se habian inventado.

Con el apogeo del romanticismo europeo surge el ballet roméantico, con obras importantes
que inspiraron a la danza de la época. Maria Taglioni introduce el tutl y el baile en puntas

y se deja al hombre con un papel secundario, solamente apoyando a |a bailarina.
COMPARNIAS IMPORTANTES DE BALLET DEL MUNDO

1940 se funda en Nueva York dos grandes compafiias de ballet det mundo; American
Baliet Theatre v el New York City Ballet. A partir del siglo XX se han creado muchas compafias

alrededor del mundo.

El ballet ruso ha marcado mucha influencia y dos compafiias importantes son el Ballet
de Bolshoi y el Ballet Kirov. De igual forma se destaca el ballet espafiol y cubano con el

Ballet Nacional de Espafia y el Ballet Nacional de Cuba.

Entre otras compafiias importantes estan: The Royal Ballet School {Londres), Academia

Vaganova de Ballet (Rusia), Julliard School (USA), Accademia Teatro alla Scala (italia),

Escuela de Danza de la Opera de Paris (Francia).
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Los musicos Tchaicowsky y Delibes (1,836-1,893) aportaron la musica gue caracteriza

los ballets mads importantes y trascendentales como: Lago de los Cisnes, Cascanueces,

Romeo y Julieta; Sylvia y Coppélia.

BALLET NACIONAL DE GUATEMALA

En Guatemala no existia ninguna compafila que promaoviera la danza como se habian

implementado en otros paises como Francia, falia y Espafia.

Da pie: Thetma Dasandors, Gitris Zirkie y EXubat Mcigan,
Sentadaz; Conzpein Bolardineg, Judith At y Elaa Strems.
Catecoidn: Judnh Ammas

Fue el presidente Juan José Arévalo quien decidid fundar
la Compafiia Nacional de Danza, por lo gque se
incorporaron los bailarines belgas Jean Gabriel Devaux
Bardot y Marcelle Bonge de Devaux, quienes trabajaron
junto alos bailarines guatemaltecos para fundar el Ballet
Nacional de Guatemala, que es la primera compafiia de

ballet cldsico de América Latina.

No existe ningtin documento legal que compruebe la

fundacion del Ballet Nacional por [o que se establecio el

16 de julio de 1948 (fecha de la primera presentacion realizada en el Teatro Capitol)

como la fecha de fundacion. Teniendo como objetivo lograr un proceso de ensefianza

constituido por la Escuela Nacional de Danza. En 1949, el Ballet Nacional inicid el periodo

de profesionalizacion.

Bajo la direccién del ruso Leonide Katchourowsky las dos instituciones trabajaron

coordinadamente. Estrenaron los

dos primeros ballets con temas y musica de autores

guatemaltecos {Estampa Guatemalteca e Ixquic). -
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Se realizaron giras al interior del pais presentando la primera temporada de ballet para
el publico en general. El Ballet Guatemala se habia convertido en profesional, ya que tenia

mas de sejs afios de formacidn a la fecha.

£l maestro Antonio Crespo Morales dirige el Ballet en
Guatemala de 1962- 1977; bajo su direccion se da lallamada:
fpoca de Oro, donde se llevan a cabo los ballets mas
importantes entre ellos: El lago de los cisnes, Coppélia y Giselle.
En esta época se realizan giras al interior y exterior del pals

alcanzando que el Ballet de Guatemala fuera una compafiia

de renombre y ubicindolo como uno de los conjuntos mads

importantes de toda Latinoamérica.

Debido al poco apoyo institucional, la reduccidn de presupuesto y por quedarse de lado
a comparacion del desarrollo que se da de la danza internacionalmente, el Ballet Guatemala

sufre un periodo de fuerte recesién en la década de los ochenta.

Carlos Marroquin asumio la direccion en 1,991 y se caracterizd por un esfuerzo continuo
de devolverle el esplendor a la compafiia de |a época de Oro que una vez tuvo. Se recupera
el repertorio de obras importantes que se habian estrenado anteriormente y de igual
forma coredgrafos nacionales e internacionales de renombre participan en la etaboracion de
coreografias para el Ballet Nacional, gracias a esto, se recibio nuevamente el apoyo
institucional y de la iniciativa privada. Se realizaron temporadas oficiales, escolares,

familiares y populares y giras a Centroameérica y México.

Se repararon y ampliaron las instalaciones del ballet y se logran reconocimientos y una
mavyor valoracion de los bailarines y artistas. El 24 de marzo de 1992 el Congreso de
la Republica declard al Ballet de Guatemala como Patrimonio Cultural de la Nacion, con
el decreto Ley no. 17-92 en reconocimiento a la labor de los bailarines en beneficio del

desarrollo cultural del pais.
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El propdsito del Ballet Guatemala han sido su fomento por o que han realizado
presentaciones en el interior del pais, [a creacién de obras nacionales e internacionales
para enriquecer su reperiorio, la formacion de un nuevo pablico para la danza, por lo cual

realizan presentaciones gratuitas escolares para personas de escasos recursos.
BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE GUATEMALA

Surgio a finaies de 1964, este conjunto de danza, tenia como fin primordial proyectar la
identidad nacional guatemalteca por medio de la creacion de obras integradas con valores y
temas nacionales, asi como el cultivo de la danza contemporanea en sus diferentes
modalidades y proyectarias organizadamente, dentro y fuera del pais. Este grupo surge por
la inquietud de Judith Armas, a la que pronto se afiadirfan Julia Vela e Iris Alvarez. Se
consolidd con la llegada a sus filas de varios bailarines y bailarinas del Ballet Guatemala, entre
ellos Haydee Vasguez e Hipolito Chang, que deseosos de incursionar en otras ramas de la

danza, se aventurar en un nuevo proyecto.

Esta institucion en sus inicios surge con el
nombre de “Grupo de Danza Moderna y
Folklore” de Bellas Artes. Para la direccion
y formacion de este nuevo proyecto, en un
primer momentoc los maestros fueron
extranjeros, entre ellos Vol Quitzow,

Farnesio de Bernal y Guillermo Keys

Coleccidm: Femnando Judnz

Arenas. En sus inicios, la danza moderna
Ll

fue |la que mas se trabajd, presentandose enfre otras: “Sensemayd”, de Denis Carey, la que

cosechd grandes éxitos.

Bajo la direccion de Julia Vela a inicios de la década de 1970, se consolida la danza de
proyeccion folkiorica. De esta época son “El Paabanc”, “Boda en San Juan” y “El Urram”, que

forman parte del repertorio del Ballet Moderno y Folklorico Nacional de Guatemala.

LA MARIMBA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO
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En sus inicios el ballet se presento
muchas veces con la marimba
dirigida por el maestro Fernando
Matus y mas tarde la marimba de
Concierto dirigida por el maestro
Lester Godinez, cuando el ballet

Recibid una invitacion para hacer

H

una gira de 2 meses y medio a Mo det Bt Wadeima y Foldrics da Gunoryal

Francia, se habia invitado a la

marimba de Concierto pero ya no asistieron porque pedian mas vidticos para el viaje, y para
el grupo era imposible cubrirlo; de alli surge la idea de crear una marimba que fuera exclusiva
del Ballet Moderno y Folkidrico. £n esa gira deciden acompafiarlos aunque con precarios

instrumentos los musicos Amilcar Corzo, Rovelio Méndez y René Argueta como director.

Luego de la gira Amilcar Corzo y René Argueta realizan una convocatoria para integra nuevas

personas pero con muy poco que ofrecer porque no habifa estabilidad, iniciaron en 1995.

ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX DE GUATEMALA

Inicié sus labores el 2 de septiembre de 1949, con la finalidad de preparar a bailarines y
bailarinas, que posteriormente formarian las filas del elenco del Ballet Guatemala. En sus

inicios fue dirigida por los esposos Katchourowsky y Tchernova.

La Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux es una institucion artistica estatal,
especializada en la promocion vy difusidon de la danza clasica y acadeémica. Tiene como
objetivos: promover y difundir el arte de la danza como medio de recreacion y formacion de
la sociedad guatemalteca; apoyar el desarrollo cultural de Guatemala; propiciar el desarrolio

de la danza en general; y propiciar el desarrollo de su personal, para as{ posibilitar su

realizacion como profesionales de la danza.
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lL.a Escuela Nacicnal de de Danza lleva el nombre de sus
fundadores Madame Bonge de Devaux, Marcelle y Jean
Devaux, de origen Bélgicos; ambos bailarines; quienes

apoyaron la danza en Guatemala; fundada en 1948 y el

Congreso de la Republica por medio del Decreto Ley 17-52

lo convierte en Patrimonio Cultural de 1a Nacion.

Primeros integrantes del Ballet Nacicnal de Guatemala, afio 1948.

DIRECTORES:

Lecnide Katchourowsky: de origen soviético es nombrado en 1949 como primer director de
la Escuela Nacional de Danza establece tres niveles en su organizacion: la seccion elemental,
seccion complementaria y superior, completaba el equipo la maestra Marcelle Bonge. Luego
del golpe de estado al gobierno de Jacobo Arbenz, se cierra abruptamente las actividades de
la escuela por un periodo aproximado de 7 meses, por ser sus directores de ascendencia

sovietica, son acusados de comunistas.

Joop Van Allen: holandés que es invitado por el gobierno de Guatemala a dirigir la Escuela
Nacional de Danza en 1955. A este personaje, se debe la formacién e impulso de un grupo
de jovencitas estudiantes, que en la década de 1960 sobresalen y se destacan en la llamada
época de oro del Ballet Guatemala. Desde 1955 su sede ha sido en [a 52. Calle 3-43 de la zona
1, en la ciudad de Guatemala. Van Allen incrementd el programa a 7 afios de estudios e hizo
énfasis en fa formacion de maestros, preparando algunos de sus alumnos destacados en la
pedagogia de la danza, fortaleciendo asi la escuela desde sus bases, es considerado maestro

de maestros.

Christa Mertins: Pedagoga de la danza clasica con una gran trayectoria como bailarina, aqui
en Guatemala e internacionalmente reconocida como una tutora con gran calidad humana
y técnica. Se integro al Ballet Guatemala v a la Escuela Nacional de Danza, lugar donde fue

maestra desde 1957. Ella impulsé un intercambio educative con otros paises y muchos
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alumnos se vieron beneficiados con becas de estudio, para profundizar sus conocimientos

de la danza.

Antonio Crespo: Fue director interino de la Escuela de Danza en algunas ocasiones
ejerciéndolo por interinato el maestro, pues Christa salfa al extranjero a cumplir con
compromisos internacionales como bailarina o maestra. Sonia Villalta: Dindmica bailarina y
maestra que pertenecid a la filas del Ballet Guatemala y destaca como solista en la época de
Denis Carey; toma el cargo de directora de la Escuela de danza e inicia en su administracion
las aulas y clausuras abiertas a los padres de familia. Ademas fue jefe del departamento de

danza.

Gilda Martinez: Asumié la direccion de la Escuela Nacional de Danza en 1973, de la que
también fue maestra, cargo que ocupd hasta 1976, en que se marcha a México, donde radic6
hasta su muerte acaecida a inicios de 2008. En 1981, en la Universidad Autonoma de
Zacatecas, imparte las primeras clases de ballet cldsico en dicha institucion, las cuales son

recibidas con gran entusiasmo.

Brydon Paige: Llega en la década de los setentas como director artistico invitado del Ballet
Guatemala. La obra coreografica de Paige, es una de las mas importantes dentro de la
historia del Ballet Guatemala. Su estilo caracteristico se enmarcaba dentro del neoclasico, o
cual le dio una dindmica al conjunto del ballet. Su repertorio coreografico es extenso. Siendo
“Carmina Burana” su obra mas importante dentro del repertorio del Ballet Guatemala. Fue

estrenada en La Antigua Guatemala en 1972, con mulsica.

Manuel Ocampo: Bailarin destacado del Ballet Guatemala, impulsé y amé tanto fa escuela
que cred una Compafifa de la Escuela de Danza, se le reconoce que elevé enormemente la
calidad de los bailarines que crecieron en su compafiia, pero mantuvo siempre una postura
muy tajante en cuanto a3 los bailarines y estudiantes de danza contemporanea, en su

direccion desparece esa area de la danza.

Es recordado por haber organizado una compaftia de ballet con los alumnos mas destacados

de ta Escuela Nacional de Danza. Con motivo del 32 aniversario de la primera funcién del
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Ballet Guatemala, vy a instancias del director de la Escuela Nacional de Danza fueron
agasajados Marcelle Bonge, Fabiola Perdomo, Consuelo Polantinos, Elizabeth Morgan, Gloria
LSpez, Zoila Perdomo, Thelma Ossendorf, Judith Armas, Gloria Aragon, Sonia Viltatta, Roberto
Castafieda, Carlos Mencos, Otto Ricart, Mario Lopez y el pianista Mario Julio Reyes; guienes
el 16 de julio de 1948 fueron parte del elenco artistico que iba a sentar las bases de la
institucionalizacion de la danza teatral en Guatemala. Dicho reconocimiento se realizo en las

instalaciones del Conservatorio Naciona! de Mdsica, el 16 de julio del referido afio.

También en julio de 1980 y dentro del XII Festival de Cultura se presenté el ballet de la
Escuela de Danza en su |l Temporada Infantil, bajo la direccion coreografica de su director,
Manuel Ocampo; v el acompafiamiento musical de la Orquesta Sinfonica dirigida por el
maestro Enrique Anleu Diaz. Las funciones tuvieron lugar en el Conservatorio Nacional de
Misica, v [as obras presentadas fueron: “Paquita”, “Suite de Mozart” y “Mascarada”. En el

programa Um&nﬁmﬂo: 25 bailarines y 65 musicos.

IV Temporada Oficial del ballet de la Escuela Nacional de Danza tuvo lugar en julio de 1982
en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Mdsica. El repertorio de ese afio incluyo
entre otras, las obras: “El abuelito de Cri Cri”, “Pedro y el lobo”, “Siluetas”, “Danza de las
horas”, “Pas de trois” y “Encuentros”, todas bajo la direccion de Manuel Ocampo. El éxito
alcanzado por el conjunto fue tal, que a peticién del piblico se prolongd la temporada
adquiriéndose las entradas a precios populares. El diario El Imparcial da una nota al respecto:
“Se hace necesario resaltar la superacion que distinguid el maravilloso trabajo que presento
dicho cuerpo de baile, asi como su disciplina de trabajo, que son componentes vividos de la
gran labor educativa, dentro del campo de la danza, que realiza dicha escuela. Su programa
abarcd ocho trabajos coreogréficos de estreno que constituyen un rotundo éxito,
distinguiéndose en el mismo, un fino espiritu artistico de seleccion y profesionalizacion

realizacién (E! Imparcial, 23 de julio de 1982

Henry Daniels, reconocido bailarin fue invitado a Guatemala por la Direccion General de
Cultura y Bellas Artes en octubre de 1983, compartiendo sus ensefianzas en la danza con

alumnos de los dltimos grados de la Escuela Nacional de Danza.
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Con una funcién por la mafiana y otra en la tarde, en julio de 1985 el Ballet de Ia Escuela
Nacional de Danza presentd su VIl Temporada en el auditdrium del Conservatorio Nacional
de Musica. Las obras que se pusieron en escena fueron: “El Grillito Cantor”, “El Ratan
Vaquero”, Escuela de perritos”, “El Patito Feo”, “La marcha de las letras”, “Lucecita”, “Pedro
v el Lobo”, “Un dia... un suefio...Una vida”; “Collage” y "Pequefia sinfonia”. La mayoria de

careografias eran de Manuel Ocampo, y otras de Holanda Garcia y Ana Maria Moncrieff.

En marzo de 1990 la Escuela Nacional de Danza paso a llamarse Escuela Nacional de Danza
“Marcelle Bonge de Devaux”, en honor a la maestra belga, quien fuera la primera en impartir

clases una vez institucionalizada la danza en Guatemala.

tsabel Luna 1995-1996: llegd con grandes proyectos a desarrollar pero no los pudo
concretizar debido a su corta administracion, consigue que Guatemala fuera la sede del
Certamen de Ballet Juvenil, e inicid fa busqueda para instruir a los maestros en una
metodologia, para eso contratd a la maestra Maria Cristina Palacios, y un intercambio con el
Salvador para estudiar la metodologia de la Royal Academy. Ademds, reinicia fa rama de

contemporaneo en |a escuela.

Ana Luz Castillo (1997-2002): Con una maestria en Educacidn de la Danza al llegar a la
direccién inicia su buisqueda que fue una reestructuracion de la escuela y la capacitacion de
maestro, se trabajé también con la bdsqueda del método ideal para la escuela, y la
organizacion del asunto administrativo. Apoyd en la remodelacion del edificio para mejor las
condiciones del establecimiento v se trabajé un nuevo pensum y se establece uno para la

escuela de clasico y otra para la rama del contemporaneo.

Blanca Rosa Quifiénez (2003-2008): Fue bailarina del Ballet Guatemala, y con estudios de
danza contemporanea y clasica, fue subdirectora de la Escuela y maestra de fa escuelay del

Ballet Guatemala.
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Marfa Mercedes Guzman (2009): Pedagoga que asesoraba a varias escuelas de arte, es
nombrada por el Ministerio de Cultura y deportes como directora interina de la Escuela

Nacional de Danza. Es la primera directora de la ENDANZA que no fue bailarina.

Francisco Mirnada (2009-2010): Administrador de empresas, habia desempefiado varios
cargos dentro del Ministerio de Cultura y Deportes, asi como en la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Durante su administracion la Escuela Nacional de Danza, asi como otras

instituciones culturales atravesaron por serios problemas economicos, entre elios el atraso

en el pago del sueldo de los maestros.
William Orbaugh {2,011): Director General de las Artes.

Jacobo Nitsch (2016): Director General de las Artes del Ministerio de Cultura y deportes

ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX ACTUALMENTE

El actual edificio de la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge y del Ballet Nacional
de Guatermala fue adaptado para convertirse en un espacio donde ensayan alumnos y
bailarines. Anteriormente fue un internado para fos alumnos del conservatorio nacional

de musica, el cual se ubica al [ado de este edificio.
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Este edificio lo utiliza el Ballet Nacional de Guatemala v [a Escuela Nacional de danza. Los
primeros practican en los salones por la mafiana en horarios de 9:00am a 2:00pm; Los
alumnos de la Escuela Nacional de Danza practican por la tarde en horario de 2:50pm

a 7:30pm,.

En Guatemala la institucion donde tradicionalmente se imparten estas disciplinas es la
Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux, que es parte del Ministerio de Cultura

y Deportes.

Para ingresar se debe aprobar un examen de admision donde se evaltian aptitudes naturales,
auditivas, musicales y fisicas. £n el plan diario estan los nifios de siete afios en adelante con
una cuota anual de Q350. En el plan sabatino, que es libre, estdn los nifios de tres afios y

medio en adelante con una inscripcion de Q100.00 y Q60.00 como cuota al mes.

También hay un Diplomade en Danza para personas de 18 afios en adelante con una

inscripcion de Q100.00 y Q100.00 de cuota mensual.
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ESTADO ACTUAL, DANOS Y DETERIOROS.

A confinuacion se describe el estado actual del inmueble ubicado en la 5% calle 3-43 zona
1 de la ciudad de Guatemala llamado Escuela Nacional de Danza “Marcelle Bonge de
Devaux” en el cual se detallan los dafios y deterioros que posee el inmueble mediante un

levantamiento fotografico.

TECHOS

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Darios y Deterioros

o El 90% del techo
es de lamina de
asbesto cemento y
un 10% de lamina
termo acustica tipo
cindu. El estado de
conservacion  es
malo debido a Ia

falta de
mantenimiento  y
los factores

climéaticos, también
el dafio que ha
causado la macro
flora que se
encuentra en sus
cercanias.

» Fisuras

o Quebraduras

e Deterioro  natural
por exposicion.

e Acumulacién  de
suciedad

e Filtraciones de
agua

= Desniveles

» Fallo en iraslapes
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GHHIERD

L

104 e

GUATEMALA

MINISTERKD DE

CIELOS FALSOS

Levantamiento fofografico

Estado de
conservacion

Daios y Deterioros

o Existen varios
ambientes con cielo
falso de tabla yeso, el
estado de
conservacion es malo
debido y los factores
climaticos, el mas
estado del techo que
produce grandes
filiraciones de agua.

e Fisuras
e Fracturas

e Acumulacion de
suciedad

e Filiraciones de agua

e Desprendimiento de
materiales.

e Faita de elementos

MUROS, PILASTRAS Y CORNIZAS

Levantamiento fotografico Estado de Danos y Deterioros
conservaciéon
o El estado de | eFisuras
conservacion es | ¢ Erosion
regular ya que los| e Acumulacion de
mayores deterioros se | humedad

presentan en el
exterior y s0n
superficiales, debido a

la falta de
mantenimiento,
colapso de las
bajadas de agua
pluvial y golpes o
raspaduras.

e Filiraciones de agua

o Desprendimiento de
acabados.

e Falia de elementos

e |ntervenciones
inadecuadas.
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PISOS

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Daiios y Deterioros

oFl estado de
conservacion es
malo ya que los
mayores
deterioros se
presentan en el
exterior o patio
central, debido a
las raices de la
macro flora, las
malas
intervenciones y
ia exposicién a la
intemperie.

e Fracturas

s Erosion

e Acumulacion de
humedad

e Filiraciones de
agua

s Desprendimiento
de acabados.

= Faita de elementos

» I[ntervenciones
inadecuadas.

DUELAS DE MADERA

Levantamiento fotografico Estado de Danos y Deterioros
conservacion
= El estado
CONservacion « Desprendimiento
mm@c_m_._ se encuentra | o Acumulacion de
sucia, humeda humedad

mayor de

resbalones.

algunas dreas y el

desperfecios es que
fienen una superficie
muy lisa y no funciona
adecuadamente para
los bailarines, produce

e Filtraciones de agua
e Desprendimiento de
acabados.

e [ntervenciones
inadecuadas.

e Suciedad
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OOBIELSO OF LA BEPCHLICA DEF

Q%@mé

una capa de concreto
en toda la superficie.

PATIO CENTRAL
Levantamiento fotografico Estado de Danos y Deterioros
conservacion
o El estado de | eFracturas
conservacion es malo | « Erosion
ya que ftiene una| eAcumulacion de
infervencion humedad
inadecuada,  posee | ;Faita de elementos

e |ntervenciones
inadecuadas.

BASES Y COLUMNAS DEL PATIO CENTRAL

inadecuadas, golpes y
elementos faltantes.

Levantamiento fotografico Estado de Daitos y Deterioros
conservacion
o Ei estado de | ¢ Golpes
conservacion es | eFalta de elementos
regular ya que fienen | o ntervenciones
intervenciones

inadecuadas.
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PUERTAS

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Daiios y Deterioros

o El estado de
conservacion de las
puertas es regular,
debido a la falta de
mantenimiento y la
exposicion a la
intemperie.

» Desprendimiento de
elementos

e Acumulacion de
humedad

e Filtraciones de agua

e |ntervenciones
inadecuadas.

s Golpes
« Perforaciones

conservacion de las
ventanas es regular,
debido a la falta de
mantenimiento y Ia
expasicion a la
intemperie.

VENTANAS
Levantamiento fotografico Estado de Daiios y Deterioros
conservacion
s El estado de | = Desprendimiento de

elementos

e Acumulacion de
humedad

e Filtraciones de agua

e |ntervenciones
inadecuadas.

e Golpes
@ Perforaciones
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SERVICIOS SANITARIOS Y CAMERINOS

Levantamiento fotografico Estado de Dafios y Deterioros
conservacion
s El estado de | «Desprendimiento  de

conservacion de los
servicios sanitarios y
vestidores es malo
debido a que Ilos
ambientes no fueron
disefiados para tal
funcion, existen
deficiencias en &l
disefio, poca o nula
ventilacion  y  se
encuentran en
condiciones

insalubres.

elementos

o Acumulacion de
humedad

e Filtraciones de agua
s Intervenciones

inadecuadas.

= Construccion nueva o
contemporanea en
vestidores.

BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Darios y Deterioros

o El estado de
conservacion de las
bajadas de agua
pluvial es malo debid a

la falta de
mantenimiento y las
intervenciones

inadecuadas han

causado el colapso de
las mismas.

s Acumulacion de micro
flora.

e Fracturas

s Commosién

s Intervenciones
inadecuadas.
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SPLICE DE
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ALTERACIONES ESPACIALES

MINISTE EC OF CUL

DIECCION GE!

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Dafios y Deterioros

=Con el pasc del
tiempo en ef inmueble
se han realizado
modificaciones a los
espacios que han
provacado ia
alteracion de los
mismos ial como se
observa en las

imagenes existen
puerias y ventanas
tapeadas y
construccion de

ambienies en los
corredores.

e Alteracion espacial.

DE LAS ARTES

ARBOLES Y ARBUSTOS

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Danos y Deterioros

« Los arboles y arbustos
que se encueniran en
el patio principal del
inmueble han
provocado el dafio y
deterioro a los pisos,
techos y patio asi
como la falta de
mantenimiento de los
mismos.

s Acumulacion de micro y
macro flora en techos.

e Fractura en pisos

sfracturas en
central.

e Desniveles

patio
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CUARTO DE PILA

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Danos y Deterioros

«La pila se encuentra
en un estado de
conservacion reguiar,
debido a la falta de
mantenimiento vy las
intervenciones
inadecuadas como la
instalacion del inodoro
a un costado.

o Desportillamiento

e Fisuras

« Acumulacion de micro
flora

eDesprendimiento de
acabados

s Acumulacion de
humedad.

PATIOS Y PASILLOS

Levantamiento fotografico

Estado de
conservacion

Daiios y Deterioros

«En el interior del
inmueble se observa
el uso inadecuado de
los patios y pasillos,
provocando
alteraciones
espaciales y deterioro
por la acumuiacion de
basura.

e Alteraciones
espaciales.

o Acumulacion de
humedad.

» Desportillamientos en
Muros
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GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones tienen caracter de general. En caso de cualquier discrepancia con lo
sefialado en los planos de proyecto, sera valido lo indicado en los Gltimos.

Las presentes especificaciones describen el trabajo que debera realizarse para la construcciéon
de las obras del Proyecto de Arquitectura.

CONDICIONES GENERALES
Estas especificaciones tienen cardcter general, queda en consecuencia entendido que mas
alla de sus términos, el Supervisor tiene autoridad en la obra sobre la calidad de los materiales

y sobre el método a seguir para la ejecucion de las obras y podra ampliar las presentes
especificaciones precisando los métodos para una correcta ejecucian de cualguier trabajo.

MATERIALES

Los materiales que se emplean en |a construccion de la obra seran nuevos, de primera calidad
y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que vinieran envasados deberan
entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

En general, todos los materiales estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor.

INDICE:
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1.RESTITUCION DE CUBIERTA

1.1 Trabajos preliminares

1.2 Desmontaje de {amina duralita existent

1.3 Desmontaje de ldmina termo acustica existent

1.4 Instalacion de nuevos canales pluviales

1.5 Instalacian de flashing de lamina

1.6 Instalacion de nuevos capotes de lamina

1.7 Desinstalacion de bajadas de agua pluvial

1.8 Reubicacion de bajadas de agua pluvial mas columna falsa

1.9 Reparacidn y/o cambio de bajadas de agua pluvial

1.10 Limpieza y acondicionamiento de la estructura metalica de {a cubierta
1.11 Instalacion Lamina termo acustica blanca

1.12 Instalacion lamina termo acdstica. Con espuma de poliuretane

1.13 Instalacién de cielo falso en corredores

1.14 “Instalacian de cielo falso tablayeso, en ambientes internos *

1.15 "Instalacién de cielo falso tablayeso mas aislante termico, en ambientes internos”
1.16 "Instalacién de cielo falso tablaverde, en ambientes internos”

2.0 RESANE DE MUROS y COLUMNAS

2.1 Resanado y aplicacién de cernido o blanqueado en paredes y columnas interiores.
2.2 Resanado vy aplicacién de cernido o blanqueado en paredes y columnas exteriores.
2.3 Instalacién de barras dobles en salas de ballet

2.4 Tratamientoc de celumnas en patio

3.0 PISOS

3.1 Restitucidn de piso en area administrativa

3.2 Mantenimiento y pulido de pisos drea administrativa

3.3 Restitucidn de pisos en corredores

3.4 Restitucidn de pisos ingreso Salon mayor

3.5 Mantenimiento de pisos en area de salon mayo

3.6 "Reparacién de duela en salas de balet No. 1,2,3,4,5 y salon principal de balet”
3.7 Reparacion y fundicidn de bordillos

4.0 PUERTA

4.1 Reparacidn de puertas de madera

4,2 Puertas nuevas de madera

4.3 Puertas nuevas de aluminio

4.4 Reparacion de puertas de rejas de metal

4.5 Reparacion de portdn de metal.

5.0 VENTANAS

5.1 Reparacidn de ventanas de madera

5.2 Ventanas nuevas de madera

5.3 Reparacion de ventanas de metal

5.4 Ventanas nuevas de metal /o/ aluminio

5.6Restitucion de vidrios de ventanerias

5.7 Tratamiento de balcones de hierro en ventanas

6.0 "AREA DE VESTIDORES HOMBRES, MUJERES Y BODEGA™

6.1 Desmontaje de techos y estructuras

6.2 desmontaje de artefactos sanitarios

Ry

6.3 "Demolicion de muros, tabiques vy cimientos."



-y

6.4Trazo y zanjeo
6.5 Zapatas

6.6 Cimiento Corrido
6.7 Losa de Cimentacion
6.8 Viga de Amarre de 0.20*0.30mts.

6.9 Columnas de 0.25%0.25mts

6.10Columnas de 0.15%0.15mts

6.11 Columnas de 0.10%0.15mts

6.12 Block pinead

6.13 Solera de humedad

6.14 Instalaciones sanitarias

6.15Intalaciones hidraulicas

6.16 Instalaciones pluviales

6.17 Soleras intermedias

6.18 Muros de block de 0.15%0.20%0.40mt

6.19 Muros de tabique de 0.10¥0.20%0.40mt

6.20 Viga

6.21 Losa intermedia vigueta y bovedilla

6.22 Losa final Vigueta y bovedilia

6.23 Lamina mdas estructura de hierro galvanizada

6.24 Aplicacion de repello mas cernido vertical en paredes

6.25 Aplicacion de repetlo mas alisado en paredes

6.26 Aplicacion de repello més cernido fino en cielos

6.27 Suministro e instalacion de azulejo

6.28Suministro e instalacion de piso cerdmico antideslizante
6.29 Suministro e instalacién de piso ceramico

6.30 Suministro e instalacién de inodoros

6.31 Suministro e instalacidén de mingitorio

6£.32 Suministro e instalacion de lavamanos

6.33 Suministro e instalacion de duchas.

6.34 Top para lavamanas

6.35 Dispensador de papel higiénico

6.36 Bota papel

6.37 Secador de manos eléctrico

6.38 Dispensador de toallas de papel

6.39 Dispensador de jabdn

6.40 Suministro e instalacion de espejo

6.41 Puertas

6.42 Ventanas

6.43 Aplicacién de cernido en losa e impermeabilizante.

6.44 Suministro de bancas de madera

6.45 Gradas

7.0 "OFICINA DE TRAMITES, SALON DE CLASES No. 2"

7.1 Tabique de tabla yeso + fibra de vidrio como aislante acustico
-7.2 "Tabique de tabla yeso, oficina de tramite. "

7.3 Restitucién de pisos en salones de clases No.2

7.4 Restitucion de pisos en Oficina de tramite

7.5 "Liberacidn de paredes, cielo falso, estructuras, puertas y ventanas.”



8.0 SALON DE CLASES No. 1
8.1 Trabajos preliminares

8.2 Trazo y zanjeo

8.3 Cimiento corrido

8.4 Zapatas

8.5 Columnas de 0.15%0.15mis
8.6 Columnas de 0.15%0.15mts
8.7 Columnas de 0.10*0.15mts
8.8 Estructura metalica del techo
8.9 Muros de block de 6.15%0.20%0.40mt
8.10 Solera de humedad

8.11 Solera Intermedia

8.12 Solera de corona

8.13 Cielo falso de tabla yeso

8.14 Aplicacion de repello méas blanqueado
8.15 Suministro e instalacion de piso

8.16 Puerta

8.17 Ventanas

9.0 S.5. DE VISITAS

9.1 instalaciones sanitarias

9.2 Instalaciones hidraulicas

9.3 Tabique de tablaverde

9.4 Cielo falso de tablaverde

9.5 Suministro e instalacion de azulejo

9.6 Suministro e instalacién de piso

9.7 Surninistro e instalacion de inodoros

9.8 Suministro e instalacién de lavamanos
9.9 Top para lavamanos

9.10 Dispensador de papel higiénico

9,11 Bota papel

9.12 Secador de manos eléctrico

9,13 Dispensador de toallas de papel

9.14 Dispensador de jabon

9.15 Puertas

9.16 Suministro e instalacion de espejo

10.0 GUARDIANIA

10.1 Desinstalacion de inodoros

10.2 Desinstalacidn de lavamanos

10.3 Sellar tuberias hidrosanitarias

10.4 Suministro e instalacién de piso

11.0 VESTIDOR DE MAESTRAS

11.1 Tabigue de tabla yeso

11.2 Suministro e instalacion de azulgjo
11.3 Suministro e instalacidn de piso

11.4 Suministro e instalacion de tubo y cortina
11.5 Suministro de bancas de madera

11.5 Suministro e instalacion de duchas
12.0 AREA DE PILA




12.1 Desinstalacion de inodoro
12.2 Restitucién de piso

12.3 Restauracion de pila

13. SECRETARIA

13.1 Tabique de tabla yeso
14.0 PATIO CENTRAL

14.1 Liberacidon de concreto existente

14.2 Destronque de arboles

14.3 Nivelacion

14.4 Compactacion con selecto

14.5 Elaboracién de pafiuelos

14.6 instalacion de baidosa

14.7 Aplicacién de sisa

15.0 PINTURA

15.1 Suministro y aplicacion de pintura interior
15.2 Suministro y aplicacion de pintura exterior
16.0 OTROS

16.1 Extraccidon de ripio

16.2 Resane en barandas de ensayo

16.3 Instalacion de espejos en salas de ballet
16.4 Limpieza general




1.0 RESTITUCION DE CUBIERTA

1.1 Trabajos preliminares.

El contratista deberd prever la construccién de bodega para resguardo de materiales, equipo
y herramienta que seran utilizados en el proyecto, en el sitio que se defina por parte del
supervisor y las autoridades de la Institucion.

A los fines de poder guardar las herramientas y materiales que se utilizardn en los trabajos,
autoridades del la escuela, autorizaran el uso de algunas dreas y las cederdn temporalmente
al contratista; quién a su vez, se compromete a devolverlas en el mejor estado posible.

Con {a finalidad de poder contar con algunas facilidades, mientras duren los trabajos de
restitucion de la cubierta, el Contratista deberd disponer de una red de fuerza e iluminacion,
bésica que permita, por un lado la facil conexién de sus equipos, tales como sierras, barrenos,
etc., Gtiles para las tareas a llevar a cabo en el inmueble y al mismo tiempo, colocando
tomacorrientes en distintas ubicaciones, en especial en la estructura de cubierta, que es el
lugar donde primordialmente se trabajard en esta fase, para uso temporal, mantendra
algunas unidades luminicas actuales, suspendidas de la estructura, tal y como ahora se
visualizan, sin embargo, se deberan proteger cajas de unidn, tableros y redes de luminarias
que pudieran deteriorarse con el intemperismo o bien pudieran provocar cortocircuitos y
poner en riesgo el inmueble.

1.2 Desmontaje de lamina de duralita existente,

Utilizando andamios o cualguier otro elemento censiderado dentro de la logistica del
contratista y previamente autorizada por la supervisién, se procederd al desmontaje y
remocion del enlaminado actual que estd constituido por laminas de asbesto, las tareas
deberan realizarse en forma cuidadosa para evitar accidentes y dafos hacia otras
areas del inmueble. La tarea de desenlaminar, debera ser previamente estudiada y aprobada
por la supervision, considerando que éstos trabajos se pueden realizar en época lluviosa, se
debera desenlaminar tramos y protegerlos de manera conveniente contra la entrada de
humedad v asi evitar el deterioro de las condiciones del inmueble, luego, los tramos ya
desenlaminados, deberdn ser corregidos a la brevedad posible, de tal cuenta que el
intemperismo no afecte al interior del edificio. El trabajo ademas incluird el retiro de todos
los materiales sobrantes, hacia el banco de retiro previamente autorizado por la supervision
o Hevados al basurerc autorizado. Las ldminas desmontadas deberdn de quedarse a
disposician de la administracidn. Forma de pago por metro cuadrado.

1.3 Besmeontaje de ldmina termo acistica existente.

Utilizando andamios o cualquier otro elemento considerado dentro de la logistica del
contratista y previamente autorizada por la supervision, se procederd al desmontaje v
remocién del enlaminado actual que estd constituido por laminas, las tareas deberan
realizarse en forma cuidadosa para evitar accidentes y dafios hacia otras areas del inmueble.
La tarea de desenlaminar, deberd ser previamente estudiada y aprobada por la supervision,
considerando que éstos trabajos se pueden realizar en época lluviosa, se debera
desenlaminar tramos vy protegerios de manera conveniente contra la entrada de humedad y
as! evitar el deterioro de las condiciones del inmueble, luego, los tramos ya desenlaminadaos,
deberan ser corregidos a la brevedad posible, de tal cuenta que el intemperismo no afecte al
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interior del edificio. El trabajo adémas incluira el retiro de todos los materiales sobrantes,

hacia el banco de retiro previamente autorizado por la supervisian o llevados al basurero
autorizado. las laminas desmontadas deberdn de quedarse a disposicion de la
administracion. Forma de pago por metro cuadrado.

1.4 instalacion de nuevos canales pluviales

Sa revisara el correcto funcionamiento de los desniveles de ios canales hacia las bajadas de
agua. Si la inclinacién del desnivel no fuera la suficiente para encauzar el agua a su respectiva
bajada de agua pluvial, se procedera a crear la inclinacién o pendiente, preparando el dreay
utilizando sabieta con aditivo impermeabilizante con un minimo de 0.015m de espesor, de la
rrisma manera se reparara cualguier fisura o fractura existente.

Se debers de restituir los bocatubos daniados y en mal estado por nuevos, estos se fabricaran
de lamina lisa esmaltada color blance.
Como acabado final se aplicara impermeabilizante acrilico elastico de alta durabilidad,
minima de 5 afios. El supervisor determinard la calidad de los materiales para la aceptacion
final. Forma de pago por metro lineal.

1.5 Instalacion de flashing de lamina

Estos deberdn de ser de lamina lisa esmaltada color blanco, se debera revisar los espacios que
se encuentre entre lamina y pared para sellarlos con el flashing, se debera de evaluar con
supervisor su debida aceptacion, este deberd ser atornillado con tornillo tipo polser mas
empadques de neopreno y sellado con sikaflex.

El supervisor determinard la calidad de los materiales para la aceptacion final. Forma de pago
por metro lineal.

1.6 Instalacion de nuevos capotes de lAmina

Estos deberdn de ser de ldmina lisa color blanco, se deberd revisar los espacios que se
encuentre entre ldmina y ldmina para sellarlos debidamente, se debera de evaluar con
supervisor su debida aceptacion, este deberd ser atornillado con torniflo tipo polser mas
empacues de neoprena y sellado con sikaflex.

El supervisor determinaré la calidad de los materiales para la aceptacion final. Forma de pago
por metro lineal.

1.7 Desinstalacién de bajadas de agua pluvial

Utilizando andamios o cualquier otro elemento considerado dentro de la logistica del
contratista y previamente autorizada por la supervision, se procederd al desmontaje y
remocién de bajadas de agua instaladas en pasillo o aquella que se encuentren debidamente
encamisadas, }as tareas deberan realizarse en forma cuidadosa para evitar accidentes y dafios
a los trabajadores o terceras personas, y dafios a fas propiedades vecinas.

Ejecucion: se ubicara el lugar de trabajo, se deberd considerara que la cubiertas se encuentre
retirada. Forma de pago por unidad. - -



1.8 Reubicacion de bajadas nm.mncm plavial"

Se debers considerar la logistica de las tuberfas evitando que estas queden expuestas en
muros, se deberan de encamisar con columnas falsas de concreto 2500 PS, y armadura de d
varillas de 3/8” mas estribos de %” a cada 0.20 mts. el hierro a utilizar deberd ser legitimo
grado 40, se cambiaran las tuberias existentes por nuevas, se debera de utilizar tuberia de 3"
v 4” y accesorios pvc de cloruro de polivinilo de 125 psi. Las tareas deberin realizarse en
forma cuidadosa para evitar accidentes y dafios hacia otras areas del inmueble. Forma de
pago por unidad.

1.9 Reparacion y/o cambio de bajadas de agua pluvial.

Se deberan revisar y limpiar las bajadas de agua pluvial, procediendo a  introducir guias
metalicas con la finalidad de liberar las tuberias de cualquier material que las esté
obstruyendo, luego se podran efectuar Javades con guimicos, siempre y cuando éstos no sean
abrasivos y pongan en riesgo el estado de las tuberias. Los trabajos también incluiran la
colocacién de mangas donde no existan de interconexion con los canales, las bajadas de agua
pluvial que estén insertadas en los muros deberd de encamisarse con tuberia y accesorios pvc
de 2" de cloruro de polivinilo de 125 psi, respetando sus didmetros, para el resto de bajadas
de agua pluvial se cambiaran las tuberias existentes por nuevas, se debera de utilizar tuberia
de 3” y 4" y accesorios pvc de clorure de polivinilo de 125 psi. Segtn o indique en planos. El
material deberd tener una durabilidad minima de 5 afios. Como medio de seguridad y para
avitar la filtracién de suciedad en |a boca de las bajadas de agua pluvial se debera elaborar e
instalar una rejilla con hierro de % de 0.15 * 0.15 metros. Farma de pago por unidad.

1.1 Limpieza y acondicionamiento de la estructura metalica de la cubierta.

Corresponde a las tareas de limpieza gue se llevaran a cabo en la estructura metélica de la
cubierta, es decir mediante el uso de espatulas, cepillo de alambre, lijas o lijadoras eléctricas,
o bien recurriendo a métodos quimicos como el uso de removedores especiales, lavado, etc,,
a los fines de eliminar el polvo, polucidn, todos los remanentes de materia organica
(gallinaza de las palomas que viven en esa techumbre), liberacion del oxido y demas
contaminacién que exista en la estructura metélica, sean tijeras, costaneras, vigas, breizas,
etc. Luego, con la estructura limpia, carente de suciedades, herrumbres o rebabas de
soldadura, se procedera a la aplicacion mediante el uso de brocha, de tal forma que se
asegure el llenado de todos los elementos de la estructura con dos manos de pintura
anticorrosiva a base de minio.

El acabado final serd dos manos de pintura esmaltada tipo mate a base de aceite sintético, en
el color que determine la supervision, para proteger de manera conveniente la estructura.
Forma de pago por metro cuadrado en su proyeccion ortogonal.

1.11 Restitucidn de lAmina termo aciistica.
Con el propdsito de lograr adecuados resuftados en el control termo acustico del techo, se
colocara cubierta de lamina de revestimiento multiestrato de asfalto anti-corrosivo y anti-
aciistico y un foil de aluminio esmaltado en ambos lados. El tipe de famina serd CINDURIB IT
calibre 26 o similar, color blanco. La instalacion serd respetando las recomendaciones del
fabricante, tanto a nivel de los traslapes laterales, longitudinales, tornilleria con sellador,
facias, remates y todo lo necesario para asegurar una cubierta sumamente eficiente para
evitar la filtracién de humedad y con un eficiente sistema de control termo acistico. El
enfaminado se realizardn respetando la misma geometria y sentido del techo actual y el



proceso, Comoe ya se apuntd se
tramos desenlaminados, sean restituidos y enlaminados en la forma més inmediata posible.
El Contratista, deberd proteger con andadores el enlaminado, de tal forma que se eviten
deformaciones, alabeos, raspaduras o lastimaduras que levanten alguna de las capas del
material. En los remates laterales, se deberan colocar los botaguas, canales, facias y todos los
elementos que tornen hermético el interior de fa cubierta. La Supervisién debera mantener
un estricto control en la instalacién, y debera hacer un recuento constante de los defectos
que pudieran presentarse a los efectos de que sean corregidos de inmediato por el
Contratista. £l pago del renglén se efectuard por metro cuadrado medido en el plano
ortogonal.

1.12 Restitucién de lamina termo actstica con espuma de poliuretano

Con el propésito de lograr adecuados resultados en el control termo acustico minimizando
los efectos del calor; se colocara lamina tipo panel sandwich, que se fabrica en un proceso
continuo; estd compuesta por un ntcleo de espuma rigida de poliuretano de 2" y dos caras
de acero pintro ambas caras van adheridas quimicamente en forma continua mediante el
propio nticleo, las ldminas deberan ser de color blanco. La instalacion serd respetando las
recomendaciones del fahricante, tanto a nivel de los traslapes longitudinales, tornilleria con
sellador, facias, remates y todo lo necesario para asegurar una cubierta sumamente eficiente
para evitar la filtracién de humedad y con un eficiente sistema de control termo actstico. El
enlaminado se realizaran respetando la misma geometria y sentido del techo actual y el
proceso, como ya se apuntd se deberd hacer por tramos, siguiendo el criterio de que los
tramos desenlaminados, sean restituidos y enlaminados en la forma mas inmediata posible.
El Contratista, debera proteger con andadores el enlaminado, de tal forma que se eviten
deformaciones, alabeos, raspaduras o lastimaduras que levanten alguna de las capas del
material. En los remates laterales, se deberdn colocar los botaguas, canales, facias y todos los
elementos que tornen hermético el interior de la cubierta. La Supervision deberd mantener
un estricto control en la instalacién, y deberd  hacer un recuento constante de los
defectos que pudieran presentarse a los efectos de que sean corregidos de inmediato por el
Contratista. El pago del rengién se efectuard por metro cuadrado medido en el plano
ortogonal.

1.13 Instalacién de cielo falso en corredores.

El contratista proveers la perfileria del sistema metdlico de suspension, las planchas para el
Cielo Suspendido, y los elementos de fijacidn para realizar |a instalacion segin los planos de
construccién. Debera contemplar Ia desinstalacion en su totalidad del cielo de tablayeso que
se encuentra actualmente instalado, contemplar la desinstalacién el resguardo y reinstalacion
de las luminarias actuales. El cielo falso de durock para exteriores se colocara en donde
indican los planos con suspensidn de hierro galvanizado colgada de las estructuras metalicas.
En caso de existir luces mayores de 10 metros o al encontrarse un techo de tablayeso con
durock se utilizara una junta de control recta de pvc.

Materia! para suspensidn

Angulares de 17, canales listones calibre 26 de 2 %" y canaletas de carga calibre 22 de 1 5/8”
de hierro galvanizado, alambre galvanizado y tonillos, formando un embreizado fijado a la
estructura metalica, con un espaciamiento no mayor de 0.406 mts. Entre los elementos, a los
cuales se les atornillaran las planchas de durock de %”. Una vez se encuentre colocada toda
Ia suspensién del cielo falso se revisard por parte de la supervision que se encuentre
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rlas planchas

totalmente nivelado antes de coldca
Planchas de forro

Se utilizarén planchas de durock o para exteriores de 4’ x 8’ x %", las que se atornillardn a ia
estructura de metal galvanizado, cinta de refuerzo entre planchas, aplicando dos manos de
basecoat, macizandolas y lijandolas perfectamente para dejar un acabado de primera calidad.
Cuando deba dejarse filos en las uniones horizontales y verticales de durock debera colocarse
cinta de metal, rebordes {J} o esquineros de metal para asegurar que los filos queden

totalmente rectos v sin rebabas. Forma de pago por metro cuadrado.

1.14 Instalacién de cielo falso en ambientes internos.

El contratista proveerd la perfileria del sistema metdlico de suspensién, las planchas para el
Cielo Suspendido, y los elementos de fijacion para realizar la instalacidn segtn los planos de
construccién. Debera contemplar la desinstalacidn en su totalidad del cielo de tabal yeso que
se encuentra actualmente instalado, contemplar la desinstalacion el resguardo y reinstalacidn
de {as luminarias actuales.

E} cielo falso de tabla yeso se colocara en donde indican los planos con suspension de hierro
galvanizado colgada de las estructuras metélicas.

Materizal para suspension

Angulares de 17, listones de 2 %" -y canaletas de 1 %" de hierro galvanizado, formando un
embreizado fijado a la estructura metélica, con un espaciamiento no mayor de 0.61 mts. Entre
los elementos, a los cuales se les atornillardn las planchas de tabla yeso de 2", Una vez se
encuentre colocada toda la suspensidn del cielo falso se revisara por parte de la supervisidn
que se encuentre totalmente nivelado antes de colocar las planchas de tabla yeso.

Planchas de forro

Se utilizardn planchas de tabla yeso de 4’ x 8’ x %4”, las que se atornillarén a la estructura de
metal galvanizado, colocando cinta de papel en las uniones de las planchas, macizandolas y
lijandolas perfectamente para dejar un acabado de primera calidad. Cuando deba dejarse filos
en las uniones horizontales y verticales de la tabla yeso deberd colocarse cinta de metal,
rebordes (J) o esquineros de metal para asegurar gue los filos queden totalmente rectos y sin

rebabas.

No se dar por terminado el trabajo sin la previa aprobacién de la supervisién de que las
planchas de tabla yeso se encuentren totalmente colocadas, masilladas, lijadas, niveladas y
sin defectos de golpes o rebabas v los filos rectos v a escuadra. Forma de pago por metro
cuadrado.

1.15 instalacidn de cielo falso mas aislante térmico reflectivo en ambientes internos.

El contratista proveera la perfileria del sistema metdlico de suspension, las planchas para el
Cielo Suspendido, y los elementos de fijacidn para realizar la instalacion segdn los planos de
construccién. Debera contemplar la desinstalacidn en su totalidad del cielo de tabal yeso que
se encuentra actualmente instalado, contemplar la desinstalacidn el resguardo de las
juminarias actuales.
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El cielo falso de tabla yeso se noJonm_.m en

galvanizado colgada de las estructuras metalicas.
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donde Sm_nm: los planos con suspension de hierro

Material para suspensién

Angulares de 17, listones de 2 %” y canaletas de 1 %" de hierro galvanizado, formando un
embreizado fijado a la estructura metalica, con un espaciamiento no mayor de 0.61 mts. Entre
los elementos, a los cuales se les atornillaran las planchas de tabla yeso de %". Una vez se
encuentre colocada toda la suspensién del cielo falso se revisard por parte de la supervision
que se encuentre totalmente nivelado antes de colocar las planchas de tabla yeso.

b} Planchas de forro

Se utilizaran planchas de tabla yeso de 4’ x 8 x %", las que se atornillaran a la estructura de
metal galvanizado, colocando cinta de papel en las uniones de las planchas, macizandolas y
lijdndolas perfectamente para dejar un acabado de primera calidad. Cuando deba dejarse filos
en las uniones horizontales y verticales de la tabla yeso deberd colocarse cinta de metal,
rebordes {J) o esquineros de metal para asegurar que los filos queden totalmente rectos y sin
rebabas.

Aislante térmico reflectivo

Debido a las actividades de las salas de ballet las jornadas de practicas se vuelven extenuantes
por este motivo se propone mantener un ambiente agradable para jos estudiantes, se deberd
colocar un manto sobre el cielo falso suspendido de espuma de polietileno de celda cerrada
laminada con aluminio puro de un lado y una cara bianca resistente al UV en espesores de 5
mm.

No se dara por terminado el trabajo sin la previa aprobacién de la supervision de que las
planchas de tabla yeso se encuentren totalmente colocadas, masilladas, lijadas, niveladas y
sin defectos de golpes o rebabas y los filos rectos y a escuadra. Forma de pago por metro
cuadrado.

1.16 Instalacidn de cielo falso tablaverde, en ambientes internos.

El contratista proveera la perfileria del sistema metalico de suspension, las planchas para el
Cielo Suspendido, y los elementos de fijacion para realizar la instalacién segun los planos de
construccion. Debera contemplar la desinstalacion en su totalidad del cielo de tablayeso que
se encuentra actualmente instalado, contemplar la desinstalacidn el resguardo y reinstalacion
de las luminarias actuales. El cielo falso de tabla yeso verde o para exteriores se colocara en
donde indican los planos con suspension de hierro galvanizado colgada de las estructuras
metalicas.

Material para suspension

Angulares de 17, listones de 2 %" y canaletas de 1 74" de hierro galvanizado, formando un
embreizado fijado a la estructura metalica, con un espaciamiento no mayor de 0.406 mis.
Entre los elementos, a los cuales se les atornillardn las planchas de tabla yeso de 4", Una
vez se encuentre colocada toda la suspensidn del cielo falso se revisaré por parte de la
supervisién que se encuentre totalmente nivelado antes de colocar las planchas de tabla
yeso.

Planchas de forro anti-moho .
Se utilizaran planchas de tabla yeso verde o para exteriores de 4’ x 8 x 4", las que se
atornillaran a la estructura de metal galvanizado, colocando cinta de papel en {as uniones de
las planchas, macizéndolas v lijandolas perfectamente para dejar un acabado de primera
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calidad, Cuando deba dejarse filos en 1as ihiones horizontales y verticales de la tabla yeso

debera colocarse cinta de metal, rebordes {J} o esquineros de metal para asegurar que los
filos queden totalmente rectos y sin rebabas. Forma de pago por metro cuadrada.

2.0 RESANE DE MUROS Y COLUMMAS.

2.1 Resanado y aplicacion de cernido o blangueado en paredes y columnas interjores.

Se removera el material que se encuentre en mal estado hasta encontrar un area solida y
llegar hasta el ladrillo, la remocion del material deberd de tener una forma rectangular o
cuadrada, nuca redonda, luego se rellenaran y repararan las superficies con cernido o
blanqueado y de ser necesario repelio, para que el material tenga mayor fijacion se utilizard
un aditivo que permita la adherencia entre el material nuevo y el existente.

En los muros que se encuentren fisurados y/o fracturados se debera de realizar un

trabajo donde se remueva el material para evidenciar la fisura o fractura, luego se te
inyectara una lechada de cal con arena blanca mas un adhesivo para unidn monalitica. Forma
de pago por metro cuadrado.

Repelio

Para el repello, la pared se humedecerd perfectamente aplicando sobre la superficie las
siguientes capas de mortero: una capa de mortero de consistencia fluida, formada por una
proporcién volumétrica 1:1/2:3 {cemento, cal hidratada, arena amaritla cernida en tamiz
1/8"), ocho horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada por una
proporcion volumétrica 1:3:4 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz 1/8").

Cernido Los cernidos se aplicaran dnicamente sobre paredes previamente repelladas y
utilizando un mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proporcion 1:2,
agregando 1/10 parte de cemento. Previo a su aplicacion las paredes repelladas deben ser
humedecidas. El tipo de cernido aplicado sera vertical fino y las muestras hechas en obra
deberan ser aprobadas porel  Supervisor previo a su aplicacion.

Blanqueado

Los blanqueados se aplicaran tnicamente sobre paredes previamente repelladas y utilizando
uh mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proporcion 1:2, agregando 1/10
parte de cemento. Previo a su aplicacién las paredes repelladas deben ser humedecidas. El
tipo de blanqueado y las muestras hechas en obra deberan ser aprobados por el Supervisor
previo a su aplicacion.

2.2 Resanado y aplicacién de cernido o blanqueado en paredes y columnas exteriores.

Se removera el material que se encuentre en mal estado hasta encontrar un area sdlida y
llegar hasta el ladrillo, 1a remocién del material deberd de tener una forma rectangular o
cuadrada, nuca redonda, luego se rellenaran y repararan las  superficies con cernido o
blangueado y de ser necesario repello, para que el material tenga mayor fijacidén se utilizard
un aditivo que permita la adherencia entre el material nuevo y el existente.

En los muros que se encuentren fisurados y/o fracturados se debera de realizar un trabajo
donde se remueva el material para evidenciar la fisura o fractura, luego se le inyectara una
lechada de cal con arena blanca mas un adhesivo para union monolitica. Forma de pago por
metro cuadrado.
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Repello

Para el repello, la pared se humedecerd perfectamente aplicando sobre la superficie las
siguientes capas de mortero: una capa de mortero de consistencia fluida, formada por una
proporcién volumétrica 1:1/2:3 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz
1/8"), ocha horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada por una
proporcién volumétrica 1:3:4 {cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz 1/8").

Cernido Los cernidos se aplicardn tinicamente sobre paredes previamente repelladas y
utilizando un mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proporcién 1.2,
agregando 1/10 parte de cemento. Previo asu aplicacion las  paredes repelladas deben
ser humedecidas. El tipo de cernido aplicado sera vertical fino y las muestras hechas en obra
deberan ser aprobadas por el Supervisor previo a su aplicacién.

Blanqueado

Los blanqueados se aplicaran dnicamente sobre paredes previamente repeliadas y utilizando
un mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proparcién 1:2, agregando 1/10
parte de cemento. Previo a su aplicacion las paredes repelladas deben ser humedecidas. El
tipo de blanqueado y las muestras hechas en obra deberan ser aprobados por el Supervisor
previo a su aplicacion.

2.3 Instalacidn de barras dobles en salas de ballet

instalacién y restitucion de barras de madera sélida de 4 cmts, de cedro colocadas en al
perimetro de las salas de ballet, se deberén sustituir aguellas que se encuentren dafiadas en
sus traslapes y no tengan el debido soporte metélico.

Para dejar acabados finales utilizar se lijara. Luego se le aplicara un tinte de color miel diluido
o suavizado, posteriormente se les colocara un sellador o tapa poros para |luego aplicar las 2
capas de barniz de alta resistencia a la abrasion.

Se deberan restituir los soportes metdlicos e instalar nuevos en los tramos donde se instalaran
las nuevas barras, estos soportes deberdn de seguir el disefio existente.

La instalacién sera aprobada por el supervisor. Forma de pago metro lineal.

2.4 Tratamiento de columnas en patio central

Corresponde a las tareas de limpieza que se llevaran a cabo en las columnas metdlicas que se
encuentran en el perimetro del patio central, es decir mediante el uso de espatulas, cepillo
de alambre, lijas o lijadoras eléctricas, o bien recurriendo a métodos quimicos como el uso de
removedores especiales, lavado, etc., a los fines de eliminar el polvo, polucidn, todos los
remanentes de materia organica (gallinaza de las palomas que viven en esa techumbre),
liberacién del éxido y demds contaminacion que exista en las columnas de metal. Luego, con
la estructura limpia, carente de suciedades, herrumbres o rebabas de soldadura, se procederd
a la aplicacion mediante el uso  de brocha, de tal forma gue se asegure el llenado de todos
los elementos de la estructura con dos manas de pintura anticorrosiva a base de minio,

El acabado final serd dos manos de pintura esmaltada tipo mate a base de aceite sintético, en
el colar que determine la supervision, para proteger de manera conveniente la estructura.
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La base de concreto de las columinas seran [impiadas mediante el uso de espatulas, cepillo

de alambre, lijas o lijadoras eléctricas, o bien recurriendo a métodos quimicos como elusode

removedores especiales, lavado, etc. hasta que queden del color del concreto como

acabado final. Forma de pago por unidad.

3.0 PISOS

3.1 Cambio de piso en drea administrativa,

Para el desmontaje de pisos de cemento liquido existentes se deberd utilizar cincel, martitlo
de hule o herramienta similar que garantice la remocion total y material de pegado, cuidando
de no dafiar la estructura, asi también se debe de levantar el mortero pobre existeteme y
cualquier otro elemento que se encuentre deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafiadas deberan de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas (de cemento liquido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El drea de piso a sustituir se encuentra indicada en
planas.

Para su instalacién se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborade con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-
dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervisidn, quién revisara la forma inicial de ia colocacion dei piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
debera de ser restituido por un perimetro nueva de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se deberd de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualquier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

3.2 Mantenimiento y pulido de pisos area administrativa.

Se deberd realizar mantenimiento general a todos los pisos del inmueble siendo aquelios que
no posean mayor intervencion, para su mantenimiento se procera al desmontaje de pisos de
cemento liquido dafiados o fracturados, se debera uiilizar cincel, martillo de hule o
herramienta similar gue garantice la remocién total y material de pegado, cuidando de no
dafiar la estructura, asf también se debe de levantar el mortero pobre existeteme y cualquier
otro elemento que se encuentre deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafiadas deberan de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas {de cemento liquido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El drea de piso a realizar mantenimiento se
encuentra indicada en planos.



Para su instalacion se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-
dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervisidn, quién revisara la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mds adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
debers de ser restituido por un perimetro nuevo de cencreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se deberé de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualquier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

3.3 Restitucidn de pisos en corredores

Para el desmontaje de pisos de cemento liquido existentes se debera utilizar cincel, martitlo
de hule o herramienta similar que garantice la remocién total y material de pegado, cuidando
de no dafiar la estructura, ast también se debe de levantar el mortero pobre existeteme y
cualquier otro elemento que se encuentre deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y aftamente dafiadas deberdn de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas {de cemento liquido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El area de piso a sustituir se encuentra
indicada en planos.

Para su instalacién se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se
utilizara pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o
material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con
morteros pre-dosificados debe seguirse con mucho cuidado las  instrucciones del
fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervision, quién revisara la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de fa forma mds adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriarado
debera de ser restituido por un perimetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se debera de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualquier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.
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3.4 Restitucién de pisos ingreso Salon Mayor.

Se debera remplazar el piso dafiado en el ingreso al salén mayor, este se cambiara en su
totalidad debido a las conexiones de agua y drenajes que se realizaran para el area de bateria
de bafios.

Se restituird por piso de cemento liguido, para su instalacién se usard sohre mezcla

niveladora, mortero elaborado con una parte de cemento, una de cal hidratada por tres

partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizard pasta de polve de porcelana o cemento

blanco, con colorante similar al piso o material industrial fabricado especificamente para elio.

Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-dosificados debe seguirse con mucho cuidado las
instrucciones de! fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado ia calidad del
material y el color por la supervision, quién revisara la forma inicial de la colocacién del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada.

Una vez instalado el pisa y limpieza, se debera de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la fimpieza de cualquier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

3.5 Mantenimiento de pisos en area de salo mayor.

Se deherd realizar mantenimiento general a todos los pisos det inmueble siendo aquellos que
no posean mayor intervencion, se deberd remplazar los pisos que se encuentre dafiados o
fracturados, y las sisas que se encuentre levantadas o mal aplicada, para su manienimiento
se procera al desmontaje de pisos dafiados o fracturados, restituyéndoios por pisos de la
misma gama o similar, para su instalacién de podra usar morteros pre-osificados siguiendo
las instrucciones del fabricante.

Se debera revisar que no existan pisos que suenen huecos o bofos, en dado caso debera de
sustituirse por nuevo y se aplicara las sisas siguiendo los colores existentes, todo cambio de
piso serd aprobado por el supervisor del proyecto. Forma de pago por metro cuadrado.

3.6 Reparacién de duela en salas de ballet No. 1, 2,3, 4,5y saldn principal de ballet.
Se debera de revisar la estructura que sostiene la duela y reemplazar las piezas faltantes o
en mal estado por nuevas que aseguren la estructura.

Sera necesario reemplazar varias duelas en mal estado, estas seran fabricadas de madera
solida con alta resistencia a la abrasion. Llevaran un bisel en ios cantos superiores
longitudinales y cabeceados rectos o a hueso.

Se lijardn las duelas de madera, quitando las capas de barniz existente. Luego se resanaran
agujeros o desperfectos con masilla hecha con aserrin fino y cola para maders; (ne se
aceptaran masilias elastomericas o de fabrica) Forma de pago por metro cuadrado.

3.7 Reparacion y fundicién de bordillos.
Se deberan restituir todos los bordillos dafiades que se encuentren en los patios, se debera

- .

conformar [a base antes de su fundicion, estos deberan de conservar las mismas proporciones



que los existentes, el material a uti
general de obra. Forma de pago por metro lineal.

4.0 PUERTAS

4.1 Reparacién de puertas de madera.

Las puertas de madera por lo general sufrieron hendiduras por pudricion, al igual que los
marcos de madera que las sostienen (filtracién de agua u otro factor). En estos casos se
procederd a desmontar las puertas de sus bisagras y cambiar por completo fos marcos que
sostienen estas piezas por marcos de madera de pino solida sin desperfectos con Jas mismas
dimensiones.

Posteriormente las puertas se colocaran horizontales sobre dos apoyos {burros) para poder
trabajar con mejores resultados. Si la superficie afectada de la puerta no es muy grande y no
ha pasado a la cara exterior se podrd hacer un injerto en la parte afectada con un contra
enchapado de un espesor similar al original. Se procederd a cortar la superficie de {a cara
afectada, levantando los residuos con un formén y encolando (pegamento de madera) la
pieza nueva de dimensiones similares a 1a cortada.

Si la puerta de madera presenta agujeros no tan profundos creados por ia perforacién
de tornillos, jaladores, percheros, chapas, seguros, etc. o por golpes se procedera hacer un
mantenimiento preventivo, sellando estas perforaciones con  masilla hecha con aserrin
fino y cola para madera; {no se aceptaran masillas elastomericas o de fabrica} utilizando
una lijadora para raspar la superficie dafiada y sellada y dejarla con mejor apariencia.

Para dejar mejores acabados finales utilizar una lijadora de movimiento orbital con el
propésito de eliminar todas las capas de barniz o pintura quedando una superficie totalmente
uniforme. Luego se le aplicara un tinte de color miel diluido o suavizado, posteriormente se
les colocara un sellador o tapaporos para luego aplicar las 2 capas de barniz de alta resistencia
a la abrasion.

Las puertas de madera seran inspeccionadas por el contratista y se reemplazaran marcos y
hojas que estén deterioradas las cuales tendrd que ser  verificado vy aprobade por el
supervisor.

{as puertas que necesiten cambio de chapas, jalador o cerrajeria, se encuentran indicadas
en planos.

El seguro a utilizar en las puertas de madera que lleven, serd un pasador de simple accion de
50 mm, acabado latonado con soporte alto,
El jalador a utilizar en las puertas de madera seré de 120 mm de aluminio anonizado.

Las chapas a utilizar en las puertas de madera seran de entrada principal tipo bola color
dorado antiguo con tecnologfa re-key smartkey, bastidores y pernos para mayor resistencia y
seguridad. Forma de pago por unidad.

£.2 Puertas nuevas de madera

El disefio de las puertas nuevas deberén de ser igual al actual, las medidas y ubicaciones se
encuentran descritas en planos, fa madera deberéd de ser de caoba de primera calidad y
tratada con 2 manos de pentaclorofenol o similar.
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Las chapas a utilizar en las puéftas'de iadéra séran de entrada principal tipo bola color
dorado antiguo con tecnologia re-key smartkey, bastidores y pernos para mayor resistencia y
seguridad. Se deberdn de contemplar la instalacién de 4 bisagras por puerta. Este regién

contempla el suministro e instalacion de la puerta de madera. Forma de pago por unidad.

4.3 Puertas nuevas de aluminio

£l aluminio a utilizar tanto en exteriores como en el interior serd con perfileria del tipo
estructural, extruida con una aleacién del tipo AAG063 {150, Norma Internacional), perfiles
def tipo Al — Mg — Si.

Para el muro cortina los perfiles de aluminio serén como minimo de 1 %" x 4” tipo pesado. Y
para los marcos de las ventanas interiores los perfiles serdn como minimo de 1 %" x 27
anclados con tornillos v zoguetes de pléstico de 27,

La resistencia final a la traccion sera de 15.5 kg/mm?, la resistencia al punto cedente sera de
11.3 kg/mm?, y tendra un porcentaje de elongacion de 8%

Las puertas llevaran chapa tipo Yale o similar, bisagras de acero o hierro maleable cubiertas
de Cadmio y con topes para cada puerta.

Todas las juntas de la estructura deberan ser unidas por remaches de aluminio o tornitlos de
acero recubiertos de cadmio. Los empaques estaran montados en recesos de las secciones de
atluminio, no debiéndose usar pegamento de contacto.

Las puertas seran a dos hojas corredizas, todos fos accesorios seran de aluminio. Forma de
pago por unidad.

4.4 Reparacidn de puertas de rejas de metal

Todas las puertas de rejas de metal, seran lijados, se les eliminara todas las escamas,
éxidos, escorias y masilla. Se reparan todos aquellos desperfectos que  impidan el buen
funcionamiento como falta de soldadura en algunos puntos, falta de bisagras y pasadores.
Posteriormente se les aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva a base de minio. El
acabado final sera dos manos de pintura esmaltada a base de aceite sintético de color negro
mate, el color y calidad tendra que ser verificado y aprobado por el supervisor. Se deberan
de contemplar la instalacién de 3 bisagras por puerta. Este reglon contempla el suministro e
instalacion de la puerta de metal. Forma de pago por unidad.

4.5 Reparacion de portan de metal.

El porton de metal seré lijado, se les eliminara todas las escamas, oxidos, escorias, pintura y
rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva a
base de minio. £l acabado final serd dos manos de pintura esmaltada a base de aceite
sintético, color café mate, el color y calidad tendra que ser verificado y aprobado por el
supervisor. Al momento de aplicar la pintura, se tendra que tener el cuidado de colocar cinta
protectora para no manchar las mirillas, chapas y paredes. Forma de pago por unidad. .

5.0 VENTANAS

5.1 Reparacidon dae ventanas de madera
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las ventanas de madera por lo m__m:ma mcm._mﬂo: endiduras por pudricion, al igual que los

marcos de madera que las sostienen (filtracién de agua u otro factor). En estos casos se
procederd a desmontar las ventanas de sus bisagras y cambiar por completo los marcos que
sostienen estas piezas por marcos de madera de pino solida sin desperfectos con {as mismas
dimensiones.

Posteriormente las ventanas se colocaran horizontales sobre dos apoyos (burros} para poder
trabajar con mejores resultados. Si la superficie afectada de la ventana no es muy grande y
no ha pasado a la cara exterior se podra hacer un injerto en la parte afectada con un contra
enchapado de un espesor similar al original. Se procedera a cortar la superficie de la cara
afectada, levantando los residuos con un formén y encolando  (pegamento de madera) la
pieza nueva de dimensiones similares a la cortada.

Si la ventana de madera presenta agujeros no tan profundos creados por la perforacion
de tornillos, jaladares, percheros, chapas, seguros, etc. o por golpes se  procederd hacer un
mantenimiento preventivo, sellando estas perforaciones con masilla hecha con aserrin
fino y cola para madera; {no se aceptaran masillas elastomericas o de fabrica) utilizando una
ljadora para rasparla  superficie dafiada y sellada y dejarla con mejor apariencia.

Para dejar mejores acabados finales utilizar una lijadora de movimiento orbital con el
propésito de eliminar todas las capas de barniz o pintura quedando una superficie
totalmente uniforme. Luego se le aplicara un tinte de color miel diluido o suavizado,
posteriormente se les colocara un sellador o tapa poros para luego aplicar las 2 capas de
barniz de alta  resistencia a la abrasion.

Las ventanas de madera serén inspeccionadas por el contratista y se reemplazaran marcos y
hojas que estén deterioradas las cuales tendra que ser  verificado vy aprabade por el
supervisor.

Las ventanas que necesiten cambio de chapas, jalador o cerrajeria, se encuentran indicadas
en planos.

El seguro a utilizar en las ventanas de madera que lleven, sera un pasador de simple
accion de 50 mm, acabado latonado con soporte alto.

El jalador a utilizar en las ventanas de madera serd de 120 mm de aluminio anonizado.
Forma de pago por unidad.

5.2 Ventanas nuevas de madera
El disefio de las ventanas y tableros nuevos deberdn de ser igual al actual, las medidas y
ubicaciones se encuentran descritas en planas, la madera deberé de ser de cacba de primera
calidad y tratada con 2 manos de pentaclorofenol o similar.
El seguro a utilizar en las ventanas de madera que lleven, serd un pasador de simple accién
de 50 mm, acabado latonado con soporte alte.
El jatador a utilizar en las ventanas de madera sera de 120 mm de aluminio anonizado. Forma
de pago por unidad.

5.3 Reparacian de ventanas de metal.
Todos los marcos de ventanas seran lijados, se les eliminara todas _mm escamas, oxidos,
escorias y masilla. Posteriormente se les aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva a base
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las ventanas exteriores deberan de ser de color negro mate y las interiores de color blanco
mate, el color tendré que ser verificado y aprobado por el supervisor,

Todes aguellos vidrios que se encuentren desprendidos tendrédn gue ser fijados nuevamente.
Los vidrios que estén rotos deberan de ser reemplazados por vidrios de similar calidad,
espesor y apariencia a los existentes, se deberé realizar la limpieza en toda la ventanearia.
Forma de pago por unidad.

5.4 Ventanas nuevas de metal

El disefio de las ventanas nuevas deberd de ser lisas con marco angular de 1 %" y tubo
cuadrado de 1” chapa 20, lamina de %" y vidrio de 5mm, deberén de ser corredizas entre si,
se les aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva a base de minio. El acabado final sera
dos manos de pintura esmaltada a base de aceite sintético, las ventanas exteriores e
interiores deberan de ser de color café mate, el color y calidad tendrd que ser verificado vy
aprobado por el supervisor. Las medidas y ubicaciones se encuentran descritas en planos, El
seguro a utilizar en las ventanas serd un pasador de simple accién de 50 mm, acabado
latonado con soporte alto. El jalador a utilizar en las ventanas sera de 120 mm de aluminio
anonizado. Forma de pago por unidad. Forma de pago por unidad.

5.5 Restitucion de vidrios de ventanerias

Se restituirdn los vidrios faltantes, seglin indique planos, antes de instalar los vidrios se
deber3 tomar en cuenta que la ventana se encuentra totalmente reparada, forma de pago
por unidad.

5.6 Tratamiento de balcones de hierro en ventanas

Todos los balcones metélicos que se encuentran en las ventanas, serdn lijados, se les
eliminara todas las escamas, oxidos, escorias, pintura y masilla. Se reparan todos aquellos
desperfectos que impidan el buen funcionamiento como falta de soldadura en algunos
puntos, falta de bisagras y pasadores. Posteriormente se les aplicardn dos manos de pintura
anticorrosiva a base de minio. E! acabado final serd dos manos de pintura esmaltada a base
de aceite sintético de color negro mate, el color y calidad tendrd que ser verificado y
aprobado por el supervisor. Forma de pago por unidad.

6.0 AREA DE VESTIDORES HOMBRES, MEJERES Y BODEGA.
6.1 Desmontaje de techos y estructuras

Utilizando andamios o cualquier otro elemento no_._m_n_m_.mao dentro de la logistica del
contratista y previamente autorizada por la supervision, se procedera al desmontaje ¥
remocion del enlaminado actual que estd constituido por l[dminas, las tareas deberan
realizarse en forma cuidadosa para evitar accidentes y dafios hacia otras dreas del inmueble.
La tarea de desenlaminar y desmontaje de la estructura, debera ser previamente estudiada y
aprobada por la supervisién, considerando gue éstos trabajos se pueden realizar en época
lluviosa, se deberd desenlaminar tramos y protegerlos de manera conveniente contra la
entrada de humedad y asi evitar el deterioro de las condiciones del inmueble, luego, lo

tramos ya desenlaminados, deberan ser corregidos a [a brevedad posible, de tal cuenta que
el intemperismo no afecte al interior del edificio. El trabajo ademas incluird el retiro de todos
los materiales sobrantes, hacia el banco de retiro previamente autorizado por la supervision



disposicion de la administracién. Forma de pago por metro cuadrado.

6.2 Desmontaje de artefactos sanitarios

Desinstalacion de inodoros.

Para el desmontaje de los inodoros, el contratista debera tomar las precauciones necesarias
para evitar al maximo gue los artefactos tuberia existente y accesorios removidos se dafen,
lastimen o extravien. Indistintamente si se puedan colocar en otros lugares o en otros
proyectos.

Todos los artefactos y accesorios desmontados al retirarse, deberdn limpiarse y almacenarse
con la debida proteccion en material plastico elastico y/o cartén, enel espacio  que el

Supervisor indique y darles el debido resguardo para luego entregarselos a las
autoridades correspondiente estén en buen o mal estadopara que se levante un
inventario de tado lo que se remueve para su devolucion respectiva; lo cual debera
guedar indicado en la bitdcora del proyecto por el residente y el supervisor designado.

Forma de pago por unidad.

Desinstalacion de mingitorios.

Para el desmontaje de los mingitorios, el contratista deberd tomar las precauciones
necesarias para evitar al maximo que los artefactos, tuberia existente y accesorios removidos
se dafien, lastimen o extravien. Indistintamente si se puedan colocar en otros lugares o en
otros proyectos.

Todos los artefactos y accesorios desmontados al retirarse, deberdn limpiarse y almacenarse
con la debida proteccidn en material pldstico eldstico y/o cartén, en el espacio que el
Supervisor indique y darles el debido resguardo para luego entregérselos a las autoridades
correspondiente estén en buen o mal estado para que se levante un inventario de todo lo que
se remueve para su devolucién respectiva; lo cual deberd quedar indicado en |a bitdcora del
proyecto por el residente y el supervisor designado.

Desinstalacion de lavamanos.

Para el desmontaje de los lavamanos, el contratista deberd tomar las precauciones necesarias
para evitar al maximo que los artefactos tuberia existente y accesorios removidos se dafien,
lastimen o extravien. Indistintamente si se puedan colocar en otros lugares o en otros
proyectos.

Todos los artefactos y accesorios desmontados al retirarse, deberan limpiarse y almacenarse
con la debida proteccién en material plastico eléstico y/o cartén, enel espacio que el
Supervisor indique y darles el debido resguarde para luego entregarselos a las autoridades
correspondiente estén en buen o mal estado para que se levante un inventario de todoio que
se remueve para su devolucién respectiva; lo cual deberd quedar indicado en la bitacora del
proyecto por el residente y el supervisor designado.

Desinstalacién de duchas

Para el desmontaje de las duchas, el contratista deberd tomar las precauciones necesarias
para evitar al maximo que los artefactos tuberfa existente y accesorios removidos se
dafien, lastimen o extravien. Iadistintamente si se puedan colocar en otros lugares o en otros
proyectos.
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con la debida proteccidén en material plastico eldstico y/o cartdn, en el espacio que el
Supervisor indique y darles el debido resguardo para luego entregérselos a las autoridades
correspondiente estén en buen o mal estado para que se levante un inventario de toedo loque
se remueve para su devolucion respectiva; lo cual deberad quedar indicado en la bitacora del
proyecto por el residente y el supervisor designado.

El Contratista deberd proveer los tapones necesarios para tapar provisionalmente o
permanentemente, segln se indique en planos, las tuberias de agua potabley  drenajes
que gueden expuestas al desmontar los artefactos sanitarios, de manera que se garantice que
no existan fugas, ni malos olores durante, ni posterior a la ejecucién del Proyecto. Forma de
pago per unidad.

. v

6.3 Demolicidn de muros, tabigues y cimientos.

Se entenderd por demolicidn al conjunto de operaciones que tendré que efectuar el
Contratista para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras que formen parte de
la obra, hasta las lineas y niveles que sefiala el proyecto y/u ordena la Supervisién. Comprende
ta demolicién propiamente dicha, la remocién de los materiales producto de la misma, la
nivelacién del terreno o de las partes de la estructura que no serén demolidas y finalmente el
acarreo o traspaso de los materiales resultantes a los sitios que sefiala el Contratista ya sea
dentro del drea ocupada por la propia obra, dentro de una zona de libre colocacion o en

bancos de desperdicio gue indique la Supervisidn.

Los materiales resultantes de la demolicion, serdn clasificados en dos grupos:

Recuperables

No recuperables

Los materiales indicados “recuperables” deberan desmontarse cuidadosamente y colocarse
convenientemente para su transporte por parte del Coniratista, a la o las bodegas que indigue
el Supervisor.

Todos los materiales que se obtengan como producto de la demolicién o desmantelamiento
de estructuras no son propiedad del Contratista y a juicio de |a Supervisidn, se podrén utilizar
en otras partes de la misma obra.

Cualquier obra que sea demolida mas alld de las lineas y niveles marcados por el proyecto,
debera ser reemplazada por el Contratista a su cuenta y cargo.

Cuando sea necesario demoler o desarmar parte de una estructura se tendrd especial cuidado
en no deteriorar la parte que se usara con la nueva estructura.

Durante las operaciones de demolicién, el Contratista colocara todo lo necesario o tomard
todas las medidas de seguridad posibles para conducir los trabajos en forma segura para los
trabajadores y propiedades vecinas.

Ejecucion: .

Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar dafios a construcciones aledafas y
accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja.

Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de éstas u otros

- .materiales recuperables en el sitio, antes de comenzar la demolicidn. .

En caso de existir aln instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan
suspenderse antes de la iniciacian de las demoliciones.
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Ejecucién en muros y tabigues:

La demolicion de muros debe hacer por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas completas.
Asegurar los muros que no estén bien sustentados, por medio de puntales, para que no se
desplomen bruscamente.

£l mura se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los lados.

Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, blogue o concreto que lo conforman.

Si la interventoria requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como mochetas los otros
muros que acceden a éste. No derribar los completamente.

Ejecucion en cimientos:

La Demolicién de cimientos, Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa
inicialmente en una de sus puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento.
Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al acero lo cual permite que la placa vibre y el
concreto se dermuela mas rapido.

La demolicion de columnas y vigas debe hacerse por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas
completas.

Asegurar las columnas y vigas que no estan bien sustentadas, por medio de puntales, para
que no se desplomen bruscamente.

Demoler la viga y la columna golpeando con maceta, macho y puntero el concreto que las
conforman.

Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al cero lo cual permite que la placa vibre y el
concreto se demuela mas rapido.

Tolerancia para aceptacion:

La demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras perscnas, y dafios a las obras
que se construyen en propiedades vecinas.

No someter los muros a una presién peligrosa por acumulacion excesiva de escombros contra
ellos.

forma de pago por metro cuadra.

6.4 Trazo y Zanjeo.

El Contratista sera responsable del correcto replanteo y ubicacion de la obra, en base a los
puntos fijos, niveles y lineas de referencia que le sean entregados por el Supervisor y que
estén sefialados en los planos, estableciendo con ellos un banco de marca (BM) para niveles
y un punto de referencia para inicio de trazo.  Los citados puntos, niveles y lineas de
referencia, deben estar situados en lugares que garanticen su inamovilidad. El cuidado de
éstos, estard bajo la responsabilidad del Contratista, durante el tiempo que dure la obra. En
caso de que por alguna razén sea necesario afectar alguna marca de punto fijo o nivel, debera
procederse a establecer nuevos puntos de control de la precision requerida, para sustituir al
que se alterd y no podré hacerlo hasta que el Supervisar, en forma escrita dé su autorizacion,
después de comprobar a su satisfaccidn qgue son aceptables.
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Lla excavacion de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos.

La profundidad de excavacién nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente
varfan entre 40y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas
sueltas o arcillas blandas).

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja
debe quedar limpio y nivelado.

las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales
que evitaran el consumo en exceso del concreto.
El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificacién, por lo tanto hay que
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido
y después compactado con la ayuda de un pison. Si existiera demasiado desnivel, se podra
nivelar con mezcla pobre.

El material excavado se ubicard a una distancia minima de 60 cm def borde de la zanja. De
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrian causar
derrumbamientos.

Luego de haber seleccionado el material dtil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se
realizara la eliminacidn. Esta se hara solo en lugares autarizados.

La verificacidn o revisién que efectie el Supervisor no exonerara al Contratista de su plena
responsabilidad respecto a la exactitud de éstos. Forma de pago por metro lineal.

6.5 Zapatas.

Zapatas de 0.80x0.90 de 6 varillas No.5 @0.12 en ambos sentidos.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistira barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 {hierro legitimo grado 40). Segun se especifica en los planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Tode el refuerzo debera estar libre de polvo, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicion deberd limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como zapatas, soleras, tendrd una
resistencia a la compresién de 210 kg/cm2, llevara un agregado grueso de % pulgada y un
agregado fino, libres de materiales organicos o contaminantes, la proporcién recomendada
es 1, 2,3 (Cemento, Arena, Piedrin). Forma de pago por unidad.

6.6 Cimiento corrido.

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, tendra una
resistencia a la compresion de 210 kg/cm2, llevara un agregado grueso de % pulgada y un
agregado fino, libre de materiales organicos o contaminante, la proporcién recomendada es
1, 2,3 (Cemento, Arena, y Piedrin).
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£l concreto sera uniforme _um_.m. Eod0s 188" 81emBATos estructurales vy no podrén mezclarse
directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un area en donde se pueda
obtener un concreto libre de impurezas, asi como libre de concreto fraguado.

El tiempo maximo de colocacidn de concreto posterior a su mezclado, serd de 30 minutos;
evitando la existencia de espacios vacios o varillas de acero que queden expuestas.

Todo &l acero de refuerzo seréd de varillas corrugadas en hierro legitimo, segun se especifica
en los planos y deberén contar con los recubrimientos minimos, vertical 2.5 ¢m. Y en la parte
inferior de 7.5 cm. En ningtin caso se aceptara que el acero se localice en el eje neutro de la
cimentacidn o por arriba de este, ya que se invierte el comportamiento del elemento
estructural.

6.7 Losa de cimentacion.
Este item se refiere a la ejecucién de losas macizas de contrapiso en concreto con malla
electro-soldada para los niveles contra terreno.

Ejecucion

{a placa se funde sobre la sub-base en recebo u otro material que sirva como soporte de esta.
1as instalaciones hidrosanitarias y eléctricas beben estar fijadas antes de fundir la placa.

Se coloca los testeros en fos bordes y se extiende la malla electrosoldada.

Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de la placa.

Luego se vacia el concreto con el espesor y nivel indicado.

Se vibra para eliminar el maximo de burbujas en el concreto.

Después del fraguado se hace el curado con agua (minimo una semana).

Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes.

Farma de pago metro cuadrado.

6.8 Vigas de amarre de 0.20x0.30.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). Segln se especifica en los planos y deberan contar con
fos recubrimientos minimos, Todo el refuerzo deberd estar libre de polvo, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicion deberd limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar tendré una resistencia a la compresién de 210 kg/cm2 (preparados en
una mezcladora mecanica), dentro del cual se dispondrén las armaduras de acero de acuerdo
a los planos de estructura. , Hlevara un agregado grueso de % pulgada y un agregado fino,
libres de materiales orgénicos o contaminantes, la proporcidn recomendada es 1, 2,3
(Cemento, Arena, Piedrin,). Forma de pago por metro lineal.

6.9 Columnas de 0.25%0.25 mts.

Columna aislada

En alto porcentaje, las columnas forman parte del muro, como elemento de carga, sin
embargo es importante dar tratamiento especial a las columnas que parcialmente trabajan
en forma aistada, como las divisiones de puertas y ventanas. Las columnas aisladas deberan



[ LTIEIRY ELARR IR UEN TA

.Mmcﬁmé

guedar perfectamente centradas,
aceptara la colocacién de ductos para instalaciones dentro de las mismas, ya que habria una
reduccion considerable de su seccion.

La fundicion de las columnas aisladas deberd realizarse en forma continua para garantizar su
funcionamiento. No se aceptard la fundicidn de columnas aisladas parcialmente. No se
permitira la apertura de agujeros para colocacion de fijadores.

Se evitara el uso de traslapares de varillas de acero, y en caso de darse, los traslapes se
dejaran a diferente altura para evitar posibles puntos débiles en columnas. Las columnas y
mochetas principales se anclaran al cimiento corrido, previo a la fundicién del mismo, y con
anclajes no menores a los 30 didmetros de la varilla de refuerzo.

En el caso de columnas se colocaran los faldones asegurandolos con alambre de amarre y
parales de madera evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en las columnas
se debera tener el debido cuidado en el proceso de faldoneado. Se revisaran que los faldones

sean de madera limpia y se encuentren en buenas condiciones.

Cotumnas dentro de block

En aquellos casos donde se indique columnas que utilicen el block como encofrado, deber3
ponerse especial cuidado en el armado, levantado del muro y fundicion. El armado de la
columna debe permitir el paso del concreto; el levantado del muro, debe dejar totalmente
libre el espacio a fundir, es decir que deben limpiarse los sobrantes de mortero que puedan
obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la columna., en cuanto a la

fundicion deberé abrirse un pequefio espacio en el block inferior, por donde se limpiaran los
residuos de mortero gque haya quedado y posteriormente se procedera a fundir la columna.

En el caso de columnas se colocaran los faldones asegurandolos con alambre de amarre y
parales de madera evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en las columnas
se deberd tener el debido cuidado en el proceso de faldoneado. Se revisaran que los faldones
sean de madera litmpia y se encuentren en buenas condiciones.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia (FY} de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). Segdn se especifica en los planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo deberd estar libre de palvs, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicién debera limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar en tos elementos estructurales como columnas, tendré una resistencia a
la compresion de 210 kg/cm2 (preparados en una mezcladora mecénica}, dentro del cual se
dispondran las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. , llevara un
agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres de materiales organicos o
contaminantes, la proporcidn recomendada es 1, 2,3 (Cemento, Arena, Piedrin,).

Curado: -

Al dia siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar su
superficie. Se debe verificar que no existan vacios u hormigueros y si hubiera alguna, se
debera proceder a repararla inmediatamente.
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Se deberd evitar el picado de €oliifmnas, desplomes de estas mismas, toda columna gue

necesite ser reparada debera ser notificada al supervisor de obra para su aprobacién.
Finalmente se iniciara el curado, el cual se deberia prolongar por lo menos durante 7 dfas. El
proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola himeda. Esto
evitard que se formen grietas y fisuras y ayudaré a que el concreto alcance la resistencia
especificada

Tolerancia para aceptacion:

La columna debera esta aplomada y nivelada.

La columna no debera quedar con vacios u hormigueros, asi mismo se requiere de un buen
proceso de vibrado de la mezcla con un vibrador tipo aguja, también se debe golpear el
encofrado con el martillo para ayudar a eliminar las burbujas de aire y los vacios.

El refuerzo debe de quedar total mente recubierto. Forma de pago por unidad.

6.10 Columnas de 0.15%0.15 mis.

En aquellos casos donde se indique columnas que utilicen el block como encofrado, debera
ponerse especial cuidado en el armado, levantado del muro y fundicion. El armado de la
columna debe permitir el paso del concreto; el levantado del muro, debe dejar totalmente
libre el espacio a fundir, es decir que deben limpiarse los sobrantes de mortero que puedan
obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la columna., en cuanto a la
fundicién debera abrirse un pequefio espacio en el block inferior, por donde se limpiaran los
residuos de mortero que haya quedado y posteriormente se procedera a fundir la columna,
utilizando agregado fino si la secciones de solo medio black.

En el caso de columnas se colocaran los faldones asegurdndolos con alambre de amarre
evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en las columnas se deberd tener el
debido cuidado en el proceso de faldoneado y encefrado. Se revisaran que los faldones sean
de madera limpia y se encuentren en buenas condiciones.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistira barras corrugadas de acero con una resistencia {FY) de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). Segun se especifica en los planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo debera estar libre de polvo, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicién debera limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar en los elemeantos estructurales como columnas, tendra una resistencia a
la comprasidn de 210 kg/cm2 cm2 (preparados en una mezcladora mecanica), dentro del cual
se dispondran las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. , llevara un
agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres de materiales organicos o
contaminantes, la proporcion recomendada es 1, 2,3 (Cemento, Arena, Piedrin,).

Curado:

Al dia siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar su
superficie. Se debe verificar que no existan vacios u hormigueros y si hubiera alguna, se
deberd proceder a repararla inmediatamente.

Se debera evitar el picado de columnas, desplomes de estas mismas, toda columna que
necesite ser reparada deber ser notificada al supervisor de obra para su aprobacion.
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Finalmente se iniciara el curada, el cual se deberia prolongar por lo menos durante 7 dias. El
proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola himeda. Esto
evitard que se formen grietas y fisuras y ayudara a que el concreto alcance la resistencia
especificada.

Tolerancia para aceptacion:

La columna deberd esta aplomada y nivelada.

La columna no deberé quedar con vacios u hormigueros, asi mismo se requiere de un buen
proceso de vibrado de fa mezcla con un vibrador tipo aguja, también se debe golpear el
encofrado con el martillo para ayudar a eliminar las burbujas de aire y los vacios.

El refuerzo debe de quedar total mente recubierto. Forma de pago por unidad.

6.11 Columnas de 0.10*0.15 mts,

£n aquellos casos donde se indique columnas que utilicen el block como encofrado, deberd
ponerse especial cuidado en el armado, levantado del muro y fundicion. El armado de la
columna debe permitir el paso del concreto; el levantado del muro, debe dejar totalmente
libre el espacio a fundir, es decir que deben limpiarse los sobrantes de mortero que puedan
obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la columna., en cuanto 2 ia
fundicion debera abrirse un pequefio espacio en el block inferior, por donde se fimpiaran los
residuos de mortero que haya quedado y posteriormente se procedera a fundir la columna,
utilizando agregado fino si la secciones de solo medio block.

En el caso de columnas se colocaran los faldones aseguriandolos con alambre de amarre
evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en [as columnas se debera tener el
debido cuidado en el proceso de faldoneado. Se revisaran que los faldones sean de madera
limpia y se encuentren en buenas condiciones.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). SegUln se especifica en los planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo deberd estar libre de polvo, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicién debera limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay guedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar tendra una resistencia a la compresion de 210 kgfcm2 , dentro del cual
se dispondran las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. , llevara un
agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres de materiales organicos o
contaminantes, la proporcién recomendada es 1, 2,3 (Cemento, Arena, Piedrin,}. Forma de
pago por unidad.

6,12 Block pineado.

Pin de 3/8" colocado dentro del block como refuerzo para vanos de puertas. Este debera de
ser anclado a la estructura de la losa de cimentacién, se rellenaran los agujeros con concreto
de 210 keg/cm2, llevara un agregado grueso de % pulgada y-un agregado fino, libres de
materiales organicos o contaminantes, la proporcién recomendada es 1, 2,3 {Cemento,
Arena, Piedrin,}. Forma de pago por unidad.
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6.13 Solera de humedad.
Constituye un elemento importante dentro de ia construccién ya gue su funcion radica en
evitar el ingreso de humedad, en ningln caso deberé hacerse perforaciones en forma
posterior a su fundicidn, en todo caso deberd preverse el paso de las instalaciones necesarias
como electricidad, agua y drenaje. Las condiciones de concreto, y fundicidn, corresponden a
las mismas ya descritas para cimientos, la solera debera de mantener las dimensiones de
0.15%0.20.

Acero de refuerzo:

El acero de refuerzo consistira barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). Con 4 varillas No.3 mas eslabones No.2 @0.20. Forma
de pago por metro lineal.

6.14 Instalaciones sanitarias

Este renglén incluye todas las instalaciones del drea de bateria de bafic, de Drenaje Sanitario,
incluyendo todos sus elementos y accesorios indicados en planos y en especificaciones. Forma
de pago por unidad.

Elf alcance del trabajo para este renglon es el siguiente:

Excavacion y relleno de zanjas

Suministro, instalacidn y prueba de tuberia y accesorios.
Construccién de cajas de acuerdo a detalles en planos.
Conexion de la acometida desde la red exterior existente.

Tuberias y Accesorios:
Serin de PVC para drenajes, color blanco de los didmetros indicados en planos, con una
pendiente minima del 2% de acuerdo a la norma ASTM 3034,

No se permitira doblar tubos y todos los cambios de direccién se hardn con accesorios
apropiados.
Las juntas se hardn con cemento solvente y serdn impermeables a gases y agua.

La instalacién se hara de acuerdo a los planos, colocando la tuberfaenla alineacidn definitiva,
para evitar posteriormente tener que forzarla a posiciones diferentes.

Para la instalacién de la tuberia de PVC y sus accesofios deben ser atendidos las
recomendaciones del fabricante. En las uniones de didmetros de 27 se usara cemento
solvente de secado regular. Para didmetros mayores se usard cemento solvente de secado
lento.

En los casos en que la tuberfa atraviese estructuras se colocard en los puntos  indicados,
de manera que no distorsione el refuerzo colocado. Se evitard asi mismo la rotura de la
continuidad de los elementos estructurales colocando el tubo antes de fundir, nunca
rompiendo material fraguado. -

Prueba de Tuberia de Drenajes:
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Una vez terminado el tramo d& ' {UBers, &4ty 96" débera Henar con una columna de agua

minima de 3 metros. Se cheguearan todos los accesorios y uniones, y no se permitira ninguna
fuga. Esta columna de agua permanecera por lo menos 24 horas o por todo el
transcurso de la obra si las condiciones o permiten.

6.15 Instalaciones hidraulicas

El Contratista proveera el suministro e instalacion de todo el sistema, a partir de la acometida
desde la red exterior existente, incluyendo todas las instalaciones hidraulicas necesarias.
Forma de pago por unidad.

Tuberia de Agua Potable:

Tuberia de Cloruro de Polivinilo (PVC) rigida. La tuberfa serd para una presién minima de
160 Ibs./plg.2 y deberé satisfacer las normas comerciales PVCTipo 1 Grado 1 PVC 1120
ASTM D 224100, estandar 256-63, SDR 26 PS5 22-70.

La presidn de servicio a utilizar serd de 30-60 Ibs./plg.2. Los diametros de la tuberia se indican
en planos y los accesorios: coplas, codos, tees, cruces, reductores y adaptadores seran de
igual calidad a la tuberfa, para presién minima de 160 |bs./plg.2

Uniones:

Seran impermeables y deberd soportar una presion minima de 125 ibs./plg.2. Las uniones en
PVC se haran con cemento solvente de secado rapido y en las uniones  roscadas de HG se
utilizara cinta de teflén de 3/4".

Valvulas:

Se colocaran las vélvulas de compuerta en cajas de concreto con tapadera, en los lugares
indicados en planos y con los didgmetros especificados. Todas las vélvulas serén de bronce de
alta calidad y probadas a 125 Ibs./plg.2

Colocacién de Tuberia:

La tuberia se colocard en los lugares que se indica en planos, a [a altura correspondiente de
cada uno de los artefactos indicados, siguiendo fas condiciones de la instalacion y colocandola
en su alineacién definitiva para evitar forzarla a posicion diferente, posteriormente.

Excavacion y Relleno de Zanjas:

Si los materiales que se encuentran en la profundidad de la instalacién de la tuberia no
son satisfactorios, porque pueda causar asentamiento desigual o ser nocivo a la tuberia,
se deberan remover en todo lo ancho de la zanja en una profundidad de 20 cm. o mas si lo
indica el supervisor, reponiéndolo con material satisfactorio debidamente compactado. La
zanja se deberd cortar simétrica al eje  de la tuberia y tendra un ancho minimo igual al
ancho de la tuberia mas 40 cm.

El ancho de la zanja debera ser suficiente para la correcta instalacion de la tuberia, asi como
para permitir una adecuada compactacion del relleno a los lados dela misma. Segin el
tipo de tuberia que se use, los puntos de union o de instalacion de accesorios deberdn serlo
suficiente anchos para permitir la correcta instalacion. -

El ancho de la zanja, asi camo las dimensiones de las ampliaciones deberan ser aprobadas
por el supervisor, tomando en cuenta el método de zanjeo y el tipo de  tuberia a instalarse,
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Las profundidades necesarias par de|arEEMe" “Eclibrimientos minimos a menos que se

indique expresamente otra cosa enlos  planos seran de ia manera siguiente:

1/2"a 2" a una profundidad de 50 cm.

Prueba de Tuberia:
Antes de instalar los artefactos sanitarios las tuberias seran sometidas a prueba depresion de
agua en los diversos tramos de los circuitos.

En el caso de tuberfas enterradas, la prueba sera antes de hacer el relleno de las zanjas. Se
podré rellenar solamente lo que se necesite como anclaje de tuberia.

La presién a la que serd sometida serd de 100 libras por pulgada cuadrada, la que sera
mantenida por un perfodo minimo de 60 minutos, o hasta que el chequeo termine,
durante el cua! no sera permitido ningln descenso de |a presion. Durante ese tiempo seran
verificadas todas las uniones, constatando que no existe fuga.

En el caso de fuga, se debera reparar y hacer la prueba de presion de nuevo. El agua de la
prueba se deberd mantener toda la duracion de ia obra, con el proposito de chequear
cualguier fuga o rotura de la tuberia.

Una vez colocados los artefactos sanitarios y la griferia correspondiente se inspeccionaran
todas las unidades, con la presidn del sistema. Si existieran fugas de agua se
corregiran de nuevo hasta que todo el sistema esté operando en forma normal.

Lavado y Desinfeccion Interior de la Tuberia de Agua:

Antes de poner en servicio las tuberias de agua potable, serdn sometidasaun lavade vy
desinfeccién interior.

Primero se hara circular agua a una velocidad no menor de 0,75 metros por segundo,
por un periodo minimo de 15 minutos o hasta que se considere que la  tuberia estd limpia.

Segundo, para desinfectar, se debera vaciar la tuberia, Hlendndala de agua con un contenido
de cloro de por lo menos 50mg/L, manteniéndola por 24 horas. Cuando por el tamafic de la
instalacién no se pueda vaciar la tuberia, se introducird un volumen dos veces mayor que el
volumen contenido, proporcionando escapes en todos los extremos durante la aplicacién del
agua clorada para desinfeccion.

Después de las 24 horas, se vaciaran las tuberfas haciendo pasar agua en cantidad suficiente
para eliminar la empleada en la desinfeccion.

El agua usada en el lavado final, seré de la calidad igual a la que circulard por la  tuberia en
su funcionamiento normal.

Al momento de instalar los nuevos suministros se procedera a darle mantenimiento ala
tuberia de drenaje, quitando todo tipo de elemento que obstruya la circulacion del agua.
Ademas se realizard un destaponamiento de las tuberfas con maquinaria y quimicos que
ayude a eliminar la suciedad adherida durante afios. F{ contratista proveera el suministro e
instalacion de todo el sistema, desde la red exterior existente, incluyendo todas las
instalaciones hidraulicas necesarias.
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La colocacion del mortero debera Hace iformemente v facilitar la distribucién en cada
block y que la sisa de unidn se a homogénea. Se deberd aplicar cierta cantidad de agua a cada
block previo a su colocacidn, para evitar contraccion y dilatacion.

Las sisas no verticales y horizontales serdn de un centimetro de espesor con una variacion
maxima del 20% como tolerancia aceptable de espesor

Para evitar desplomes y o derrumbes, los muros no deberan levantarse a una altura mayor
de 1.20 metros en el mismo dia que inicio su levantamiento, No se toleraran desplomes
mayores a 1/300 de altura de la pared.

6.20 Viga.
Se instalaran vigas de concreto reforzado en el entrepiso y en la corona final esta deberd
cumplir los siguientes requerimientos:

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Keg/cm?2 {hierro legitimo grado 40). Segun se especifica en los planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo debera estar libre de polvo, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicidn deberd limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar tendra una resistencia a la compresién de 210 kg/cm?2 (preparados en
una mezcladora mecdnica), dentro del cual se dispondrén las armaduras de acero de acuerdo
a los planos de estructura. Levara un agregado grueso de % pulgada vy un agregado fino, libres
de materiales organicos o contaminantes, la proporcidn recomendada es 1, 2,3 {Cemento,
Arena, Piedrin,}.

Ejecucion:

Se coloca la formaleta de la viga que estd conformada por dos tablones laterales que serviran
para dar forma a la seccidn de la viga, contarédn con espaciadores de madera y pasadores de
alambre No. 8. Con estos dos elementos se garantiza que el ancho de fas vigas sea el indicado.

Una vez armado el encofrado se debe aplicar ACPM en toda la superficie interior para
impermeabilizarlo y para evitar la adherencia del hormigén, lo que ademas facilita el
desencofrado, también debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Para eso,
contamos con la ayuda de un nivel de mano.

Luego se colaca el armazén de la viga que lleva refuerzo longitudinal 4 barras No. 5 alo largo
de la {uz {espacio comprendido entre las columnas de amarre} y refuerzo transversal o
estribos No. 2, espaciados 1 a 5¢cm, resto cada 10 em en los primeros 50 cm de cada extremo
de la luz y cada 20 cm en &l resto de la luz.

Se debe revisar que las armaduras de fierro no choquen en ningdn punto con su formaleta.
Esto garantizara que después del vaciado, las piezas de fierro tengan el debido recubrimiento
de concreto. Para esto, se deben usar dados de concreto que permitan los siguientes
recubrimientos. El recubrimiento debera tener minimo 3 cm.

Cuando dos vigas se encuentren en una esquina, deberan hacerse ganchos de doblade
horizontales en ambas. La longitud de estos ganchos sera de 20 cm.
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El concreto se transporta por el operario en baldes limpios y se vacia a lo largo de la viga. El
proceso debe ser continuo y el menor tiempo posible de manera que se asegure la
uniformidad de la mezcla y se eviten las juntas secas.

Asimismio se requiere de un buen proceso de vibrado de la mezcla con un vibrador tipo aguja.
También se debe golpear el encofrado con el martillo para ayudar a eliminar las burbujas de
aire y los vacios que reduce la resistencia del concreto.

Al dia siguiente, se puede proceder al desencofrado de la viga e inspeccionar su superficie. e
debe verificar que no existan vacios u hormigueros y s hubiera alguna, se deberd proceder a
repararia inmediatamente.

Finalmente se iniciara el curado, el cual se deberia prolongar por lo menos durante 7 dias. £l
procesc de curado consiste en regar con agua la viga manteniéndola hdmeda. Esto evitara
que se formen grietas y fisuras y ayudara a que el concreto alcance la resistencia especificada.

Tolerancia de aceptacion:

La viga de coronacién deberd estar aplomada y nivelada.
La viga no deberd quedar con vacios u hormigueros.

E! refuerzo debera quedar totalmente recubierto.

Forma de pago por metro fineal.

6.21 Losa tradicionat de concreto.

Descripcion:

Se refiere a la construccion de un elemento estructural rigido o placa que separan un piso de
otro, construidos menoliticamente apoyadas sobre columnas estructurales.

Ejecucion:
Se deben alistar los materiales y nivelar el piso desde donde se van a tomar fas medidas.

Para acodalar la placa a construir se colocan los largueros paralelos a los muros, apoyados
sobre puntales cada 60 cm, estos pueden seren madera o metdlicos. Se pracede a nivelar los
largueros y cufiar los puntales. Los puntales se deben arriostrar {sostener con diagonales)
para evitar su caida por desplazamiento lateral.

Para la formaleta se colocan las tablas apoyadas entre los largueros formando una superficie
lo mias ajustada que se pueda para que no se escape el concreto por entre los espacios. La
formaleta debe quedar nivelada y con ACPM para luego poder desencofrar.

Luego se debe colocar el refuerzo sobre la formaleta que para este caso es una parrilla
formada por rieles, tensiones y bastones, con acero No. 3 o 3/8" espaciados cada 20 cm en
los dos sentidos y las intersecciones de los aceros deben ser amarradas con alambre No. 18.
El refuerzo va apoyado de tal forma que al vaciar el concreto, el refuerzo quede totalmente
rodeado por éste. El recubrimiento minimo de concreto sobre el acero debe ser de 4 cm.

Cuando los rieles, tensiones o bastones, se encuentren en punto de anclaje se deheran
hacerse ganchos de doblado horizontales. La longitud de astos ganchos sard menor de 20 cm.



viguetas que se encuentren dafiadas. Forma de pago por metro cuadrado.

6.23 Lamina mas estructura de hierro galvanizado.

Se usaran costaneras metélica hierro galvanizado de 2”x 6” x 1/16”, Pernos de 3/8" x 5,
Platina Metdlica 3/16"x4"x5"x5", Tuerca + Roldana de 3/8", se colocaran tensores entre
costaneras varilla de 3/8”, una pendiente del 5%, Lamina termo acuUstica calibre 28 y capote.
Forma de pago por metro cuadrado.

6.24 Aplicacién de repello mas cernido vertical en paredes.

Repello

Para el repello, la pared se humedecera perfectamente aplicando sobre la superficie
{as siguientes capas de mortero: una capa de mortero de consistencia fluida, formada por
una proporcidn volumétrica 1:1/2:3 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en
tamiz 1/8"}, ocho horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada
por una proporcion volumétrica 1:3:4  (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en
tamiz 1/8"}). .

Cernido Los cernidos se aplicaran Gnicamente sobre paredes previamente repelladas
y utilizando un mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida  en proporcion 1:2,
agregando 1/10 parte de cemento. Previo a su aplicacion las ~ paredes repelladas deben
ser humedecidas. Eltipo de cernido aplicado serd vertical fino v las muestras hechas
en obra debern ser aprobadas por el Supervisor previo a su aplicacion.

La aplicacién de este acabado deberd verificarse en el plano de acabados, y respetarse todo
lo especificado en el plano.

Se supervisara la aplicacién del material evitando que el rayado del cernido vertical no tenga
deformidades o pierda su verticalidad, en caso de deformaciones o mala aplicacion del
material se deberd de remover el material v aplicarlo nuevamente, se recomienda el uso de
planchas de madera para su debida aplicacién. Forma de pago por metro cuadrado.

6.25 Aplicacion de repello mas alisado en paredes.

Repello

Para el repello, la pared se humedecerd perfectamente aplicando sobre la superficie las
siguientes capas de mortero: una capa de mortero de consistencia fluida, formada por una
proporcion volumétrica 1:1/2:3 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz
1/8"), ocho horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada por una
proporcion volumétrica 1:3:4 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz
1/8").

Blangueado o alisado _

Los blanqueados se aplicaran dnicamente sobre paredes previamente repelladas y utilizando
un mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proporcién 1:2, agregando 1/10
parte de cemento. Previo a su aplicacion las paredes repelladas deben ser humedecidas.
Eltipo de blanqueado y las muestras hechas en obra deberan ser aprobados por el Supervisor
previo a su aplicacion.
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La aplicacién de este acabado debera Verifidarse8n' gl plano de acabados, y respetarse todo

lo especificado en el plano.

Se supervisara la aplicacion del material evitando grumos o rebabas, en casc de
deformaciones o mala aplicacién del material se debera de remover el material y aplicarlo
nuevamente, se recomienda el uso de planchas de metal para su debida aplicacidn. Forma de
pago por metro cuadrado.

6.26 Aplicacién de repello mas cernido fino en cielos.

Repello

Para el repello, el cielo se humedecerd perfectamente aplicando sobre la superficie las
siguientes capas de mortero: una capa de morteroc de consistencia fiuida, formada por una
proporcién volumétrica 1:1/2:3 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz
1/8"), ocho horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada por una
proporcion volumétrica 1:3:4  {cemento, cal hidratada, arena amariila cernida en tamiz
1/8").

Cernido fino o remofineado

Los acabados se aplicaran Gnicamente sobre cielos previamente repelladas y utilizando un
mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proporcién 1:2, agregando 1/10
parte de cemento. Previo a su aplicacidn |as paredes repelladas deben ser humedecidas. El
tipo de cernido y las muestras hechas en obra deberan ser aprobados por el Supervisor previo
a su aplicacion.

Se supervisara la aplicacion del material evitando grumos o rebabas, en caso de
deformaciones o mala aplicacién del material se deberd de remover el material y aplicarlo
nuevamente, se recomienda el uso de planchas de madera para su debida aplicacion. Forma
de pago por metro cuadrado.

6.27 Suministro e instalacion de azulejo.

Se aplicara en los servicios sanitarios, a las alturas indicadas en planos.

El azulejo sera de 0.25 m. x 0.50 m. de primera calidad, Shadow Gray Esmaltado ETT
Moderado blanco. No se aceptari cambios en el tono del color, teniendo la superficie libre
de raspaduras o agujeros.

Previo a su colocacién sobre muros, el azulejo se dejara en remojo por veinticuatro (24) horas.
Los azulejos se colocaran mientras la pasta de cemento tenga cohesividad. La base para
su colocacién consistirad de una capa de mortero elaborada con una parte de cemento por
tres partes de arena de rio cernida. Podrd utilizarse morteros industriales para colocacion de
azulejo. Para el estucado se utilizard pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, o
material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con
morteros pre dosificade debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.

E| contratista debera someter a la supervision antes de hacer el pedido, para su aprobacion,
muestra del azulejo y morteros a emplearse antes de su aplicacion, con el objeto de
comprobar la calidad y caracteristicas del material. Forma de pago por matro cuadrado.
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6.28 Suministro e instalacién de'piss €éramics antideslizante.

Se instalard piso ceramico antideslizante de primera calidad de 0.50m. X 0.50m. Con un
coeficiente de resistencia igual o mayor a un PEl IV, Blanco Esmaltado ETT Moderado,
aprobado por el Supervisor.

Para su colocacidn se usard sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento por tres partes de arena de rio cernida. Podré utilizarse morteros industriales
para colocacian del piso.

Para el estucado se utilizard pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante
similar al piso o material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen
bolsas con morteros pre-dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del
fabricante,

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervisién, quién revisara la forma inicial de Ia colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado. Forma de pago por metro cuadrado

6.29 Suministro e instalacion de piso cerdmico.

Se instalara piso ceramico de primera calidad de 0.50m. X 0.50m. Con un coeficiente de
resistencia igual o mayor a un PEl IV, Blanco Esmaltado ETT Moderado, aprobado por el
Supervisor.

Para su colocacién se usard sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento por tres partes de arena de rio cernida. Podra utilizarse morteros industriales para
colocacion del piso.

Para el estucado se utilizarad pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante
similar al piso o material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen
holsas con marteros pre-dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del
fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervision, quién revisard la forma inicial de la colocacidn del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado. Forma de pago por metro cuadrado.

6.30 Suministro e instalacion de inodoros.

Inodoro de una pieza sifénico, serie: elite, tipo: descarga dual, color: blanco, desagiie al piso,
disefio moderno, volumen de agua al descargar: 3 y 6 litros, descarga completa para solidos
y media para liguidos, el contratista debera de contemplar todos sus accesorios para el
adecuado funcionamiento, manguera de suministro metélica, arbol, tornillos, empaque de
cera y porcelana. Forma de pago por metro cuadrado. -

6.31 Suministro e instalacién de mingitorios.
Urinal 6 mingitorio artica blanco equipado modelo 307-R INCESA. Forma de pago por unidad.



6.32 Suministro e instalacion de lavamanos.

Seran, tipo Aqualyn, empotrados, llevara llave de metal cromado y contra flaves a la pared.
Los lavamanos tipo Aqualyn se instalaran en mueble fundido que se encuentra actualmente
de las dimensiones especificadas en planos.

Este renglén contempla la instalacion de una pila plastica de un lavadero en el drea de
mantenimiento en el primer nivel tal como lo indica en planos, la pila deberd de quedar
completamente en funcionamiento.

£l Contratista suministrara e instalara todos los artefactos sanitarios. Todos los modelos
son tipicos. Los aparatos serdn con griferia de metal cromado, de alta calidad. Ef color de
todos los artefactos sanitarios serd blanco y contaran con contra llave instalada. Forma de
pago por unidad.

6.33 Suministro e instalacién de duchas.

Se desinstalaran las duchas gue actualmente se encuentran en los servicios sanitarios de los
vestidores, y se suministrard e instalardn una llave individual para ducha clasica, pomo
metalico cromada, acabado cromadoe modelo 803-CSVC tres piezas, manecilla, regadera y
vélvula. Forma de pago por unidad.

6.34 Top para lavamanos

Serd de concreto de 10 cms. de espesor y 60 cms, de ancho apoyado dentrode los  muros
de mamposteria. Tendra refuerzo No.3 cada 0.15 mts en ambas direcciones. La resistencia
del concreto sera 'c= 3,000 lbs/pulg? y del acero £y = 40,000 tbs/pulg?.

Ef acabado serd de azulejo de primera calidad color blanco de 0.10m. x 0.20m. Con un
coeficiente de resistencia igual o mayor a un PEl 1V y aprobado por el supervisor. Forma de
pago por metro.

w_ex s

6.35 Dispensador de papel higienico.
Seran de reconocida marca y calidad, de rollo gigante, encerrado en dispensador plastico bajo
{lave y tapadera con bisagras o de tamafio standard sin llave, segiin localizacidn indicada en

planos. Forma de pago por unidad.

6.36 Bota papel.
Serdn de acero inoxidable con tapa y pedal de con 13 litros de capacidad de 37.5 centimetros
de altura por 26 centimetros de didmetro. Forma de pago por unidad.

6.37 Secador de manos eiéctrico.
Seran de reconocida marca y calidad, de metal cromado, con arranque automatico por sensor
y se instalardn en los lugares indicados en planos. Forma de pago por unidad.

6.38 Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de palanca para papel toalla, color blance, medidas: 27 centimetros de

altura, 37 de profundidad y 29 de ancho. Forma de pago por unidad.-



6.39 Dispensador de jabon.
Seran de reconocida marca y calidad, con palanca para control de flujo de jabdn, encerrado

en dispensador plastico y con una capacidad de 800 mi. Forma de pago por unidad.

6.40 Suministro e instalacion de espejos.
Seran de clase A de ubicados acordes con los planos con bordes biselados, colocados con
grapas cromadas atornilladas a la pared, de dimensiones 0.80 m por 0.90 m. Forma de pago

por unidad.

6.41 Puertas.

El disefio de las puertas nuevas deberé llevar paletas a 1 mts de altura y el resto de tablero
macizo, las medidas y ubicaciones se encuentran descritas en planos, la madera debera de
ser de caoba de primera calidad y tratada con 2 manos de pentaclorofencl o similar.

Las chapas a utilizar en las puertas de madera seran de tipo bola color dorado antiguo con
tecnologia re-key smartkey, mas un pasador simple de 50mm acabado latonado con soporte
alto; y bastidores y pernos para mayor resistencia y seguridad. Se deberan de contemplar la
instalacion de 4 bisagras por puerta. Este reglon contemplia el suministro e instalacion de la
puerta de madera. Forma de pago por unidad.

6.42 Ventanas.

Las ventanas de aluminio deberén ser fabricadas con perfiles de aluminio estructural para
ventaneria de secciones apropiadas y que estén de acuerdo con las indicaciones de los planos
vy los renglones siguientes:

Se ejecutaran con las dimensiones mostradas en los planas, y con secciones verificadas en
obra, adecuadas para resistir la presion maxima de viento dominante en fa zona de
instalacién, o como minimo una presion de 100 Kg. por metro cuadrado.

13 construccidn de ventanas debera hacerse en forma tal que no permita el paso de agua de
lluvia. Todas las ventanas de aluminio, deberan ser instaladas perfectamente verticales y
ajustadas a los elementos de la pared o muro. 5Se fijaran con tornillos de expansién para
concreto de alta resistencia.

Donde se requiera el uso de tornillos para unir elementos de aluminio deberan ser en lo
posible con tuerca, o bien donde no se pueda utilizar con fuerca, se permitira el uso de
tornillos de rosca para lamina. Todos los tornillos y tuercas seran de acero recubierto de
cadmio.

El aluminio a utilizar tanto en exteriores como en el interior sera con perfileria del tipo
estructural, extruida con una aleacién del tipo AAGOB3 (iSO, Norma Internacional), perfiles
del tipo Al — Mg - 5i.

Las uniones de la ventaneria con el vidrio deberan tener empaques de neopreno negro o vinil
negro y Silicén,

Los tipos de vidrio a utilizar deberdn ser de primera calidad. Los vigdrios claros deben ser tales
que no tengan imperfecciones o irregularidades que causen distorsion a la vista. La ventana
tendra 50% vidrios fijos y 50% tipo paleta de 5mm. Todos los accesorios seran de aluminio.
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Se deberd incluir marce de nm_.mﬂ__mm mFBS_o b Mdtguitero con cedazo o malla de fibra de

vidrio, este se podra colocar o quitar con facilidad. Forma de pago por unidad.

6.43 Aplicacién de cernido en losa e impermeabilizante.

Se debera de elaborar los pafiuelos en |a losa final con pendiente hacia fas bajadas de agua
pluvial, esto se realizaran con mortero de consistencia fluida, formada por una proporcion
volumétrica 1:1/2:3 {cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz 1/8"), ocho
horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada por una proporcién
volumétrica 1:3:4 {cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz 1/8").

Los acabados se aplicardn utilizando un mortero a base de cemento y arena de rio tamiz 1/16”
de proporcidn volumétrica 1:3, este deberd ser un cernido gris remolineado, se deber3 aplicar
24 horas después de conformados los pafiuelos,

Impermeabilizante

Se aplicara un impermeabilizante asfaltico, acrilico o similar en la superficie del cernido final,
este debera proteger el paso del agua o la humedad. Se debera seguir las recomendaciones
de aplicacién del producto segin o indique la ficha técnica del fabricante. Forma de pago por
metro cuadrado.

6.44 Suministro de bancas de madera.

Se suministraran 4 bancas de madera tratada de A=0.45*B=1.20 h=0.45.

Se deberd aplicar dos manos de barniz para exterior de proteccion hasta S afios. Este debera
ser resistente al agua y frio. Forma de pago por unidad.

6.45 gradas.

Descripcion:

El concreto armado para la escalera debe ser de losa maciza. Su vaciado se realiza junto con
estas. Una escalera estd conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos
estan formados por escalones; y los escalones, por huellas y contrahuellas.

Acero de Refuerzo:

Fl acero de refuerzo consistira barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). Todo el refuerzo deberd estar libre de polve, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicién deberd limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar tendra una resistencia a la compresidn de 210 kg/cm2 (preparados en
una mezcladora mecénica), dentro del cual se dispondrén las armaduras de acero de acuerdo
a los planos de estructura. Llevard un agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres
de materiales organicos o contaminantes, la proporcion recomendada es 1, 2,3 {Cemento,
Arena, Piedrin,).

Ejecucian:
« Primero se realiza el trazado o ubicacidn de |a escalera, sobre la superficie del muro que se
encuentra 2 un extremo de la escalera marque el inicio vy el fin del tramo a trazar. A la distancia
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vertical, se le divide entre el nimero de contrapasos; y a la distancia horizontal, se le divide
entre el nimero de pasos. Con estos puntos de referencia y la ayuda de una cinta métrica y un
nivel, se hace el trazo respectivo.

e Luego se traza el fondo de escalera, teniendo en cuenta que el espesor minimo es de 15 cm.

o Para el encofrado siguiendo la linea que marca el fondo de la escalera, se arma fa rampa que
servird de base para el encofrado. Para conseguir fa inclinacion se utilizara cufias y los parales
intermedios para salvar el vano y prevenir que la madera se parta por el peso del hormigon. Se
utiliza una tabla en los laterales del espesor del fondo de la escalera y pon unos trozos de tabla
a modo de codal para mantener el aplomo.

» Se realiza el corte y figuracion del acero. Se colocan las varitlas de resistencia distribuidos @15
cm. Estas barras van ancladas en el arranque de la escalera y en la parte superior de la losa.
Luego, se colocan las varillas de distribucién perpendiculares a las de resistencia amarrandolas
sobre éstas.

« Luego se prepara con tablones los peldafios que se necesitan de un tamafio superior al ancho
de la escalera y se clavan.

e Para el vaciado del concreto en una escalera, el concreto u hormigén se coloca iniciando en
el arranque o sea en Ja parte mas baja y chuzando el concreto con una varilla o conun vibrador
de aguja el cual se coloca en forma perpendicular y a distancias no mayores de 60 cm.

« £l acabado de la estructura y mamposteria de los médulos de gradas serd de repello mas
cernido fino y el acabado de las huellas serd de granito lavado color a escoger por supervision.
sluego se le hace el curado pertinente y se desencofra después de los
10 dias como minimo después de fundida |z escalera.

Baranda de gradas

Se proyecta la instalacién de un pasamanos en las gradas de 1 metro de altura conformado por
tubo de proceso de 1” x 2 espaciado verticalmente a 0.12 y soldados en una plana de metal
de 2” x 3/16” en la parte baja y apoyado en cada huella de la grada por medio de dos pines de
hierro fiso @ 3/8” con rosca en la punta con roldana, washa de presién y tuerca.

Forma de pago por unidad.

7.0 OFICINA DE TRAMITES, SALON DE CLASES No. 2

7.1 Tabique de tablayeso + fibra de vidrio como aislante acistico, saldn de clases No.2.
La ubicacién del nuevo tabique se encuentra descrita en los planos de la nueva propuesta
arquitectdnica, y en planos de intervencion de ambientes.

Tabique de tablayeso:

Para la construccion de los tabiques de tabla yeso se instalard la estructura portante de canal
y poste de 2 %" calibre 26, Los postes se colocaran a una distancia a eje entre poste y poste
de 0.61 metros, mismo que seréd anclado al canal de la misma dimension.

El canal que se cologue en piso se fijara por medio de tarugo de expansién mas tornillo busca
rosca de 1” {pulgada) o con clavo acerado por medio de pistola tipo Hilti. En el sentido
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tabigue.

Se utilizaran planchas de tabla yeso de 4’ x 8’ x 4", que se fijard a la estructura portante de
ldmina galvanizada por medio de tornillos busca rosca de 1" de largo, utilizando barreno de
baja revolucién hasta dejar oculta la cabeza del tornillo. Dichos tornillos se colocarén a cada
0.61 metros en ambos sentidos.

No debe de presentar fisuras entre las uniones del material de tabla yeso por lo que se
colocara cinta de papel v el resanado de juntas se realizara por medio de la aplicacion de
pasta, utilizando espatula metdlica para la expansion de la misma. La pasta a utilizar se
aplicard cuantas veces sea necesaria hasta cubrir la unién de los paneles.

Luego de que |a pasta se encuentre totalmente seca se lijard hasta desvanecer la junta. En las
esquinas externas de los tabiques se instalara angular galvanizado de 1" para evitar
desportillamientos en las esquinas y el mismo se resanara igualmente con la pasta utilizada
para la unién de tabiques, aplicando esta pasta hasta desvanecer el angular. Luego de quela
pasta se encuentre totalmente seca se lijard hasta dejar totalmente liso.

Relleno de fibra:

Se debera rellenar el espaciamiento entre planchas de tablayeso con un aislante
multipropésito que posee las caracteristicas para la absorcién de la transmisién de sonidos a
baja frecuencia, deber4 ser de un materia de fibra de vidrio o similar que posea las mismas
caracteristicas de reduccién de sonidos y altas temperaturas.

La ubicacién de los tabiques se encuentra sefialada en planos. Forma de pago por metro
cuadrado.

7.2 Tabique de tablayeso, oficina de tramites.
La ubicacién del nuevo tabigue se encuentra descrita en los planos de la nhueva propuesta
arquitecténica, y en planos de intervencion de ambientes.

Tabique de tablayeso:

Para la construccién de los tabiques de tabla yeso se instalara la estructura portante de canal
y poste de 2 %" calibre 26'. Los postes se colocardn a una distancia a eje entre poste y poste
de 0.61 metros, mismo que seré anclado al canal de la misma dimension.

El canal que se coloque en piso se fijara por medio de tarugo de expansion mas
tornillo busca rosca de 1” (pulgada) o con clavo acerado por medio de  pistola tipo Hilti. En
ol sentido horizontal se colocara un canal como anclaje al piso y otro canal en la parte
superior de tabique.

Se utilizardn planchas de tabla yeso de 4’ x 8’ x 4", que se fijara a la estructura portante de
l[dmina galvanizada por medio de tornillos busca rosca de 1” de largo, utilizando barreno de
baja revolucion hasta dejar oculta la cabeza del tornillo. Dichos tornillos se colocaran a cada
0.61 metros en ambos sentidos. Se reforzaran los vanos con madera trata de 17*2”, esto se
proveerd para la instalacién de puerta y ventanas.



No debe de presentar fisuras entre las uniones del material de tabla yeso por lo que se
colocaré cinta de papel y el resanado de juntas se realizara por medio de la aplicacion de
pasta, utilizando espétula metdlica para la expansion de la misma. La pasta a utilizar se
aplicard cuantas veces sea necesaria hasta cubrir la unién de los paneles.

Luego de que la pasta se encuentre totalmente seca se lijara hasta desvanecer [a junta. En las
esquinas externas de los tabiques se instalara angular galvanizado de 1" para evitar
desportillamientos en las esquinas y el mismo se resanara igualmente con la pasta utilizada
para la unién de tabiques, aplicando esta pasta hasta desvanecer el angular, Luego de que la
pasta se encuentre totalmente seca se lijarad hasta dejar totalmente liso.

La ubicacion de los tabiques se encuentra sefialada en planos. Forma de pago por metro
cuadrado.

7.3 Restitucién de pisos en salén de clases No.2.
El area a intervenir actualmente es una bodega para lo cual se considera su reubicacion y se
utilizara como salon de clases No.2

Para el desmontaje de pisos de cemento liguido existentes se debera atilizar cincel, martillo
de hule o herramienta similar que garantice la remocion total y material de pegado, cuidando
de no dafiar la estructura, asi también se debe de levantar el mortero pobre existeteme v
cualquier otro elemento que se encuentre deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafiadas deberén de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas {de cemento liquido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El drea de piso a sustituir se encuentra
indicada en planos.

Para su instalacién se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizard
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervisién, guién revisara la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mds adecuada. Cuando se hagan cortes, estos serdn
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
deberd de ser restituido por un perimetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se debera de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualguier
otro elemento gue conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

7.4 Restitucién de pisos en oficina de tramites.
El 4rea a intervenir actualmente es el drea del salén de clases No.2 para lo cual se considera
su reubicacién vy se nombrara como oficina de tramites.



Para el desmontaje de pisos de cemento liquido existentes se debera utilizar cincel, martillo
de hule o herramienta similar que garantice la remocidn totaly material de pegado, cuidando
de no dafiar la estructura, asi también se debe de levantar el mortero pobre existeteme y
cualquier otro elemento gue se encuenire deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafiadas deberan de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas (de cemento liquido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El drea de piso a sustituir se encuentra
indicada en plancs.

Para su instalacién se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello.

Las sisas podrédn variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado fa calidad del
material y el color por la supervision, quién revisara la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
debers de ser restituido por un perimetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se deberd de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualguier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

7.5 Liberacion de paredes, cielo falso, estructuras, puertas y ventanas.

$e debera de realizar el desmontaje de las puertas y ventanas de los ambientes que ocupan
actualmente la oficina de tramites y el saldn de clases No. 2, asi también el desmontaje del
cielo falso existente.

Posteriormente se deberd de realizar la demolicién controlada de las paredes, columnas,
soleras y cualquier otro elemento estructural gue sirva para su  conformacion espacial, se
debera de tener el mayor de los cuidados para no dafiar o lastimar los elementos originales
del inmueble como puertas, ventanas, pisos etc.

Se debers de dejar el drea de corredor completamente fibre y limpia de cualquier elemento
que no sea original del inmueble.

Los trabajos de restitucién de pisos en esta drea a liberar se ven reflejados en el rubro de
restitucion de pisos en corredores {item 3.3). Forma de pago por metro cuadrado.

8.0 SALON DE CLASES No. 1

8.1 Trabajos preliminares

Se deberdn considerar la nueva drea donde se ubicara el saldn de clases, estd actualmente se
encuentra en el patio cerrado, y se debera hacer demolicion de los pisos existentes que
afecten a la nueva construccion, se deberd realizar el trazo y solicitar autorizacian al
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supervisor de obra antes de inic
cuadrado.

8.2 Trazo y zanjeo

El Contratista serd responsable del correcto replanteo y ubicacion de la obra, en base a los
puntaos fijos, niveles y lineas de referencia que le sean entregados por el Supervisor y que
estén sefialados en los planos, estableciendo con ellos un banco de marca {BM) para niveles
y un punto de referencia para inicic de trazo. Los citados puntos, niveles y lineas de
referencia, deben estar situados en lugares que garanticen su inamovilidad. El cuidado de
éstos, estard bajo la responsabilidad del Contratista, durante el tiempo que dure la obra. En
caso de que por alguna razén sea necesario afectar alguna marca de punto fijo o nivel, debera
procederse a establecer nuevos puntos de control de la precision requerida, para sustituir al
que se alterd y no podra hacerlo hasta que el Supervisor, en forma escrita dé su autorizacion,
después de comprobar a su satisfaccion que son aceptables.

la excavacidn de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos.

La profundidad de excavacién nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente
varian entre 40y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas
sueltas o arcillas blandas).

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de {a zanja
debe quedar limpio y nivelado.

El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificacién, por lo tanto hay gque
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido
y después compactado con la ayuda de un pisdn. 5i existiera demasiado desnivel, se podra
nivelar con mezcla pobre.

El material excavado se ubicard a una distancia minima de 60 cm del borde de la zanja. De
esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrian causar
derrumbamientos. Forma de pago por metro lineal.

8.3 Cimiento corrido

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento cotrido, tendra una
resistencia a la compresion de 210 kg/em2, llevara un agregado grueso de % pulgada y un
agregado fino, libre de materiales organicos o contaminante, la proporcidn recomendada es
1, 2,3 {Cemento, Arena, y Piedrin).

£l concreto sera uniforme para todos los elementos estructurales y no podran mezclarse
directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un érea en donde se pueda
obtener un concreto libre de impurezas, asf como libre de concreto fraguado.

El tiempo méximo de colocacién de concreto posterior a su mezclado, serd de 30 minutos;
evitando la existencia de espacios vacios o varillas de acero que queden expuestas.

Todo el acero de refuerzo sera de varillas corrugadas en hierro legitimo, seglin se especifica
en los planos y deberan contar con los recubrimientos minimas, vertical 2.5 cm. Y en la parte
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inferior de 7.5 em. En ningdn ca$o S& AcEptara que el acero se localice en ef eje neutro de la

cimentacién o por arriba de este, ya gque se invierte el comportamiento del elemento
estructural.

8.4 Zapatas

Zapatas de 0.80x0.90 de 6 varillas No.5 @0.12 en ambos sentidos.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistira barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 {hierro legitimo grado 40). Segln se especifica en fos planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo deberd estar libre de polvo, oxido suelto,
escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicion debera limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipe de mortero que hay quedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como zapatas, soleras, tendra una
resistencia a la compresidn de 210 kg/em2, llevara un agregado grueso de % pulgada y un
agregado fino, libres de materiales orgénicos o contaminantes, la proporcion recomendada
es 1, 2,3 {Cemento, Arena, Piedrin). Forma de pago por unidad.

8.5 Columnas de 0.15%0.15 mts.

£l armado de la columna debe permitir el paso del concreto; el levantado del muro, debe
dejar totalmente fibre el espacio a fundir, es decir que deben limpiarse los sobrantes de
mortero que puedan obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la
columna., en cuanto a la fundicién debera abrirse un pequefio espacio en el block inferior,
por donde se limpiaran los residuos de mortero que haya quedado y posteriormente se
procederd a fundir la columna.

En el caso de columnas se colocaran los faldones asegurandolos con alambre de amarre
evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en las columnas se debera tener el
debido cuidado en el proceso de faldoneado v encofrado. Se revisaran que los faldones sean
de madera limpia vy se encuentren en buenas condiciones.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistira 4 barras corrugadas de acero de % con una resistencia (FY) de
2810 Kg/cm?2 (hierro legitimo grado 40) mds estribos de 14" @0.20. Segin se especifica en
los planos y deberan contar con los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo debera estar
libre de polvo, oxido suelto, escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previoc a la

fundicién debera limpiarse el acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado
adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar en los elementos estructurales coma columnas, tendra una resistencia a
fa compresién de 210 kg/cm2 cm2 (preparados en una mezcladora mecénica), dentro del cual
se dispondran las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. , llevara un
agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres de materiales orgénicos o
contaminantes, la proporcién recomendada es 1, 2,3 {Cemento, Arena, Piedrin,).

Curado:
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Al dia siguiente, se puede proceder al desencofrade de la columna e inspeccionar su

superficie. Se debe verificar que no existan vacios u hormigueros vy si hubfera alguna, se

deberd proceder a repararla inmediatamente.

Se deberd evitar el picado de columnas, desplomes de estas mismas, toda columna que

necesite ser reparada deberd ser notificada al supervisor de obra para su aprobacion.

Finalmente se iniciara el curado, el cual se deberia prolongar por lo menos durante 7 dias. El
proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola himeda. Esto
evitard que se formen grietas y fisuras y ayudara a que el concreto alcance la resistencia
especificada

Tolerancia para aceptacion:

La columna debera esta aplomada y nivelada,

La columna no debera quedar con vacios u hormigueros, asi mismo se requiere de un buen
proceso de vibrado de la mezcla con un vibrador tipo aguja, también se debe golpear el
encofrado con el martillo para ayudar a eliminar las burbujas de aire y los vacios.

El refuerzo debe de quedar total mente recubierto. Forma de pago por unidad.

8.6 Columnas de 0.15%0.15 mts.

Ef armado de la columna debe permitir el paso del concreto; el fevantado del muro, debe
dejar totalmente libre el espacio a fundir, es decir que deben limpiarse los sobrantes de
mortero que puedan obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la
columna., en cuanto a la fundicién debera abrirse un pequefio espacio en el block inferior,
por donde se limpiaran los residuos de mortero que haya quedado y posteriormente se
procederd a fundir la columna.

En el caso de columnas se colocaran los faldones asegurdndolos con alambre de amarre
evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en las colurmnas se debera tener el
debido cuidado en el proceso de faldoneado y encofrado. Se revisaran gue los faldones sean
de madera limpia y se encuentren en buenas condiciones.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuarzo consistira 4 barras corrugadas de acero de 3/8” con una resistencia {FY}
de 2810 Kg/em?2 (hierro legitimo grado 40) mas estribos de %" @0.20. Segun se especifica
en los planos y deberan contar con los recubrimientas minimos, Todo el refuerzo debera estar
libre de polve, oxido suelto, escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la
fundicién deberd limpiarse el acero de refuerzo de todo tipo de mortero que hay quedado
adherido,

Concreto:

£l conereto a utilizar en los elementos estructurales como columnas, tendra una resistencia a
la compresién de 210 kg/cm2 cm2 (preparados en una mezcladora mecanica), dentro del cual
se dispondran las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. , llevara un
agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres de materiales organicos o
contaminantes, la proporcion recomendada es 1, 2,3 (Cemento, Arena, Piedrin,).

Curado:
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Al dia siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar su
superficie. Se debe verificar que no existan vacios u hormigueros y si hubiera alguna, se
dehera proceder a repararla inmediatamente.
Se debera evitar el picado de columnas, desplomes de estas mismas, toda columna gue
necesite ser reparada deberd ser notificada al supervisor de obra para su aprobacion.

Finalmente se iniciara el curado, el cual se deberia prolongar por lo menos durante 7 dias. El
proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola himeda. Esto
evitara que se formen grietas y fisuras y ayudara a que el concreto alcance la resistencia
especificada

Tolerancia para aceptacion:

La columna deberé esta aplormada y nivelada.

La columna no deberd guedar con vacios u hormigueros, asi mismo se requiere de un buen
proceso de vibrado de la mezcla con un vibrador tipo aguja, también se debe golpear el
encofrado con el martillo para ayudar a eliminar las burbujas de aire y los vacios.

Ei refuerzo debe de quedar total mente recubierto. Forma de pago por unidad.

8.7 Columnas de 0.10%0.15 mts. .

En aguellos casos donde se indique columnas que utilicen el block como encofrado, deberd
ponerse especial cuidado en el armado, levantado del muro y fundicién. El armado de la
columna debe permitir el paso del concreto; el levantado del muro, debe dejar totalmente
libre el espacio a fundir, es decir gue deben limpiarse los sobrantes de mortero gque puedan
obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la columna., en cuanto a la
fundicién deberd abrirse un pequefio espacio en el block inferior, por donde se limpiaran los
residuos de mortero que haya quedado y posteriormente se procederd a fundir la columna.

En el caso de columnas se colocaran los faldones asegurandolos con alambre de amarre
evitando que estas produzcan rebabas o imperfecciones en las columnas se debera tener el
debido cuidado en el proceso de faldoneado. Se revisaran que los faldones sean de madera
limpia y se encuentren en buenas condiciones.

Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia (FY} de 2810
Kg/cm2 {hierro legitimo grado 40). Segiin se especifica en los planos y deberan contar con
los recubrimientos minimos, Todo el refuerzo debers estar libre de polve, oxido suelto,

escarnas, pinturas, aceite u otro material extrafio, previo a la fundicion debera limpiarse el
acero de refuerzo de todo tipo de martero que hay guedado adherido.

Concreto:

El concreto a utilizar una resistencia a la compresion de 210 kg/cm2 , dentro del cual se
dispondran las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. , llevara un
agregado grueso de % pulgada y un agregado fino, libres de materiales organicos o
contaminantes, la proporcién recomendada es 1, 2,3 (Cemento, Arena, Piedrin,). Forma de
pago por unidad.
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8.8 Estructura metalica del techo.”
Este ftem considerar las reparaciones en la estructura de techo existente, se debe realizar el
cambio de estructuras dafadas y restituir todos los flashing que se encuentran instalados por
lamina lisa color blanca.

El acabado final seré dos manos de pintura esmaltada tipo mate a base de aceite sintético, en
el color que determine la supervision, para proteger de manera conveniente la estructura.
Forma de pago por metro cuadrado.

8.9 Muros de block de 0.15x0.20x0.40mts.

Block:

Se utilizara block de concreto, deberd contar con una resistencia minima a la compresion de
25 kg/cm2, teniendo como minimo una edad de catorce dias de fabricacion y debera contar
con autorizacién del supervisor para su colocacion. Debido a la importancia de los muros que
trabajan estructuralmente se podra especial atencién al material y a su colocacion, evitando
el uso de bloques rotos o con fallas de fabricacion.

Los muros se construiran a plomoe y nivel desde su cimiento con juntas de mortero de un
centimetre de espesor, con el tipo de block especificado. El levantado sera ristico para
aplicarte acabados posteriormente,

Mortero:

El mortero para la unién de blocks, corresponde al denominado sabieta, con una proporcion
de 1:3 en volumen (1 parte de cemento y 3 de arena de rio libre de impurezas, cernida en
tamiz No. 12). No se permitira el uso de cemento proveniente de sacos rotos que presenten
fraguado parcial o tengan mas de 30 dias de almacenamiento.

La colocacion del mortero deberd hacerse uniformemente y facilitar la distribucion en cada
block y que la sisa de unidn se a homogénea. Se deberd aplicar cierta cantidad de agua a cada
block previe a su colocacién, para evitar contraccion y dilatacion.

Las sisas no verticales y horizontales seran de un centimetro de espesor con una variacion
maxima del 20% como tolerancia aceptable de espesor

Para evitar desplomes y o derrumbes, los muros no deberan levantarse a una altura mayor
de 1.20 metros en ef mismo dia que inicio su levantamiento. Nos se toleraran desplomes
mavyores a 1/300 de altura de la pared.

8.10 Solera de humedad

Constituye un elemento importante dentro de la construccidn ya que su funcidn radica en
evitar el ingreso de humedad, en ningin caso debera hacerse perforaciones en forma
posterior a su fundicion, en todo caso deberé preverse el paso de las instalaciones necesarias
como electricidad, agua y drenaje. Las condiciones de concreto, y fundicidn, corresponden a
las mismas ya descritas para cimientos, la solera deberd de mantener las dimensiones de

0.15%0.20.

Acero de refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia {FY) de 2810
Kg/cm?2 (hierro legitimo grado 40). Con 4 varilias No.3 més eslabones No.2 @0.20. Forma
de pago por metro lineal.

8.11 Solera intermedia
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Constituye un elemento importante dent N aedhEtruccion en ningtin caso deberd hacerse
perforaciones en forma posterior a su fundicién, en todo caso debera preverse el paso de las
instalaciones necesarias como electricidad, agua y drenaje. Las condiciones de concreto, ¥y
fundicién, corresponden a las mismas ya descritas para cimientos, la solera deberd de
mantener las dimensiones de 0.15%0.20.

Acero de refuerzo:

El acero de refuerzo consistira barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 {hierro legitimo grado 40). Con 4 varillas No3 mas eslabones No.2 @0.20. Forma de
pago por metro lineal.

8.11 Solera de corona

Constituye un elemento importante dentro de la construccidn en ningdn caso debera hacerse
perforaciones en forma posterior a su fundicién, en todo caso debera preverse el paso de las
instalaciones necesarias como electricidad, agua y drenaje. Las condiciones de concreto, y
fundicién, corresponden a las mismas ya descritas para cimientos, la solera deberd de
mantener las dimensiones de 0.15%0.20.

Acero de refuerzo:

El acero de refuerzo consistird barras corrugadas de acero con una resistencia (FY) de 2810
Kg/cm2 (hierro legitimo grado 40). Con 4 varillas No3 més eslabones No.2 @0.20. Forma de
pago por metro lineal.

8.12 Cielo falso de tablayeso

El contratista proveera la perfileria del sistema metalico de suspension, las planchas para el
Cielo Suspendido, y los elementos de fijacion para realizar la instalacién segfin los planos de
construccion.

£1 cielo falso de tabla yeso se colocara en donde indican los planos con suspension de hierro
galvanizado colgada de las estructuras metalicas.

Material para suspension

Angulares de 17, listones de 2 %" vy canaletas de 1 %” de hierro galvanizado, formando un
embreizado fijado a la estructura metalica, con un espaciamiento no mayor de 0.61 mts. Entre
los elementos, a los cuales se les atornillaran las planchas de tabla yeso de %". Una vez se
encuentre colocada toda la suspensién del cielo falso se revisara por parte de la supervision
gue se encuentre totalmente nivelado antes de colocar Ias planchas de tabla yeso.

Planchas de forro

Se utilizardn planchas de tabla yeso de 4" x 8’ x 14", las que se atornillardn a [a estructura de
metal galvanizado, colocando cinta de papel en las uniones de las planchas, macizdndolas y
lijdndolas perfectamente para dejar un acabado de primera calidad. Cuando deba dejarse filos
en las uniones horizontales y verticales de la tabla yeso debera colocarse cinta de metal,
rebordes (1) o esquineros de metal para asegurar que los filos queden totalmente rectos y sin

rebabas.

No se dard por terminado el trabajo sin la previa aprobacién de la supervisién de que las
planchas de tabla yeso se encuentren totalmente colocadas, masilladas, lijadas, niveladas y
sin defectos de golpes o rebabas y los filos rectos y a escuadra. Forma de pago por metro
cuadrado.
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8.13 Aplicacion de blanqueado
Para el repello, la pared se humedecerd perfectamente aplicando sobre la superficie las
siguientes capas de mortero: una capa de mortero de consistencia fluida, formada por una
proporcidn volumétrica 1:1/2:3 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz
1/8"), ocho horas después de aplicada, una segunda capa de mortero formada por una
proporcién valumétrica 1:3:4 (cemento, cal hidratada, arena amarilla cernida en tamiz 1/8").

Blanqueado o alisado
tos blanqueados se aplicardn dnicamente sobre paredes previamente repelladas y utilizando
un mortero a base de cal hidratada y arena blanca cernida en proporcién 1:2, agregando 1/10
parte de cemento. Previo asu aplicacién las paredes repelladas deben ser humedecidas. El
tipo de blanqueado y las muestras hechas en obra deberan ser aprobados por el Supervisor
previo a su aplicacion.

La aplicacion de este acabado debera verificarse en el plano de acabados, y respetarse todo
lo especificado en el plano.

Se supervisara la aplicacion del material evitando grumos o rebabas, en caso de
deformaciones o mala aplicacién del material se deberd de remover el material y aplicarlo
huevamente, se recomienda el uso de planchas de metal para su debida aplicacién. Forma de
pago por metro cuadrado.

8.14 Suministro e instalacion de piso
Se utilizara piso de cemento liquido, color y dimensiones, el piso a colocar deberd de ser
aprobado por el Supervisor. El drea de piso a sustituir se encuentra indicada en planos.

Para su instalacién se usard sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-
dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervisién, quién revisara la forma inicial de la colocacién del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
deberd de ser restituido por un perimetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se deberd de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio. Forma de pago por metro
cuadrado.

8.15 Puerta

£l disefio de las puertas nuevas deberdn de ser igual al actual, las medidas y ubicaciones se
encuentran descritas en planos, la madera deberd de ser de caoba de primera calidad y
tratada can 2 manos de pentaclorofenol o similar. .

Las chapas a utilizar en las puertas de madera seran de entrada principal tipo bola color
dorado antiguo con tecnologia re-key smartkey, bastidores y pernos para mayor resistenciay
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seguridad. Se deberan de contémiplar 13" instalacion de 4 bisagras por puerta. Este reglon
contempla el suministro e instalacién de la puerta de madera. Forma de pago por unidad.

8.16 Ventanas

£l disefio de las ventanas y tableros nuevos deberan de ser igual al actual, las medidas y
ubicaciones se encuentran descritas en planos, la madera debera de ser de caoba de primera
calidad y tratada con 2 manos de pentaclorofenol o similar.

£l seguro a utilizar en las ventanas de madera que lleven, serd un pasador de simple accion
de 50 mm, acabado latonado con soporte alto.

El jalador a utilizar en las ventanas de madera serd de 120 mm de aluminio anonizado. Forma
de pago por unidad.

9.0 5.5. DE VISITAS

9.1 Instalaciones sanitarias.

Este rengldn incluye todas las instalaciones del area de hateria de bafio, de Drenaje Sanitario,
incluyendo todos sus elementosy accesorios indicados en planosyen especificaciones. Forma
de pago por unidad.

£] alcance del trabajo para este renglon es el siguiente:

Excavacion y relleno de zanjas

Surninistro, instalacién y prueba de tuberia y accesorios.
Construccién de cajas de acuerdo a detalles en planos.
Conexidn de la acometida desde la red exterior existente.

Tuberias y Accesorios:
Seran de PVC para drenajes, color blanco de los didmetros indicados en planos, con una
pendiente minima del 2% de acuerdo a la norma ASTM 3034.

No se permitira doblar tubos y todos los cambios de direccion se haran con accesorios
apropiados.
Las juntas se haran con cemento solvente y seran impermeables a gases y agua.

La instalacién se haré de acuerdo a los planos, colocando la tuberfa en la alineacién definitiva,
para evitar posteriormente tener que forzarla a posiciones diferentes.

Para la instalacion de la tuberia de PVC y sus accesorios deben ser atendidos las
recomendaciones del fabricante. En las uniones de diametros de 27 se usara cemento
solvente de secado regular. Para diametros mayores se usara cemento solvente de secado
lento.

En los casos en que |a tuberia atraviese estructuras se colocara en los puntos indicados,
de manera gque no distorsione ol refuerzo colocado. Se evitara asi mismo la rotura de la
continuidad de los elementos estructurales colocando el tubo antes de fundir, nunca

rompiendo material fraguado.

Prueba de Tuberia de Drenajes:
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Una vez terminado el tramo dé tuberi Yiherd llenar con una columna de agua

minima de 3 metros. Se chequearan todos los accesorios y uniones, y no se permitira ninguna
fuga. Esta columna de agua permanecerd por lo menos 24 horas o por todo el
transcurso de la obra si las condiciones lo permiten.

9,2 Instalaciones hidrdulicas

El Contratista proveera el suministra e instalacién de todo el sistema, a partir de la acometida
desde la red exterior existente, incluyendo todas las instalaciones hidraulicas necesarias.
Forma de pago por unidad.

Tuberia de Agua Potable:

Tuberia de Cloruro de Palivinilo (PVC) rigida. La tuberia serd para una presién minima de
160 Ibs./plg.2 y deberd satisfacer las normas comerciales PYC Tipo 1 Grado 1 PVC 1120
ASTM D 224100, estandar 256-63, SDR 26 P5 22-70.

La presion de servicio a utilizar sera de 30-60 |bs./plg.2. Los didametros de la tuberia se indican
en planos y los accesorios: coplas, codos, tees, cruces, reductores y adaptadores seran de
igual calidad a la tuberia, para presion minima de 160 lbs./plg.2

Uniones:

Seran impermeables y deberd soportar una presion minima de 125 ibs./plg.2. Las uniones en
PVC se harén con cemento solvente de secado rapido y en las uniones roscadas de HG se
utilizara cinta de teflén de 3/4".

Valvulas:
Se colocaré una valvula de compuerta en caja de concreto con tapadera, indicado en plano y
con los diametros especificados. La vélvula serd de bronce de alta calidad y probadas a 125

1bs./plg.2

Colocacion de Tuberia:

La tuberia se colocara en los lugares que se indica en planos, a la altura correspondiente de
cada uno de los artefactos indicados, siguiendo las condiciones de la instalacién y colocandola
en su alineacion definitiva para evitar forzarla a posicién diferente, posteriormente.

Excavacion y Relleno de Zanjas:

Si los materiales que se encuentran en la profundidad de la instalacion de la tuberia no son
satisfactorios, porque pueda causar asentamiento desigual o ser nocive a |a tuberia, se
deberan remaver en todo lo ancho de la zanja en una profundidad de 20 cm. o mas si lo indica
el supervisor, reponiéndolo con material satisfactorio debidamente compactado. La zanja se
deberd cortar simétrica al eje de la tuberia y tendra un ancho minimo igual al ancho de la
tuberia mas 40 cm.

£l ancho de la zanja deberd ser suficiente para la correcta instalacidn de la tuberia, asi como
para permitir una adecuada compactacion del relleno a los lados de la misma. Segin el tipo
de tuberia que se use, los puntos de unién o de instalacién de accesorios deberan ser lo
suficiente anchos para permitir la correcta instalacion.

El ancho de la zanja, asi como las dimensiones de las ampliaciones deberan ser aprobadas
por el supervisor, tomando en cuenta el método de zanjeo v el tipo de tuberia a instalarse.
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Prueba de Tuberia:
Antes de instalar los artefactos sanitarios las tuberias seran sometidas a prueba depresion de
agua en los diversos tramos de los circuitos.

En el caso de tuberias enterradas, la prueba sera antes de hacer el relleno de las zanjas. S5e
podra rellenar solamente lo que se necesite como anclaje de tuberia.

La presién a la que sera sometida sera de 100 libras por pulgada cuadrada, la que sera
mantenida por un periodo minimo de 60 minutos, o hasta que el chequeo termine, durante
el cual no sera permitido ningdin descenso de la presion. Durante ese tiempo seran verificadas
todas las uniones, constatando que no existe fuga.

En el caso de fuga, se deberd reparar y hacer la prueba de presidn de nuevo. El agua de la
prueba se deberd mantener toda la duracién de la obra, con el propdsito de chequear
cualquier fuga o rotura de la tuberia.

Una vez calocados los artefactos sanitarios y |a griferia correspondiente se inspeccionaran
todas las unidades, con la presion del sistemna. Si existieran fugas de agua se corregiran de
nuevo hasta que todo el sistema esté operando en forma normal.

9.3 Tabiques de tablaverde.

Para la construccién del tabique de tabla anti-moho se instalard la estructura portante de
canal y poste de 2 1" calibre 26°. Los postes se colocaran a una distancia a eje entre poste y
poste de 0.406 metros, mismo que sera anclado al canal de la misma dimension.

El canal que se coloque en piso se fijara por medio de tarugo de expansién mas tornilio busca
rosca de 1” (pulgada) o con clavo acerado por medio de pistola tipo Hilti. En el sentido
horizontal se colocard un canal como anclaje al piso y otro canal en la parte superior de
tabique.

Se utilizardn planchas de tabla anti-mono de 4 x & x 14", gue se fijara a la estructura portante
de l4mina galvanizada por medio de tornillos busca rosca de 17 de largo, utilizando barreno
de baja revolucién hasta dejar oculta Ia cabeza del tornille. Dichos tornillos se colocaran a
cada 0.406 metros en ambos sentidos. Se reforzaran los vanos con madera trata de 17*2",
esto se proveera para la instalacién de puerta

No debe de presentar fisuras entre las uniones del material de tabla anti-moho por lo que se
colocara cinta de papel y el resanado de juntas se realizara por medio de la aplicacion de
pasta, utilizando espatula metdlica para la expansion de la misma. La pasta a utilizar se
aplicara cuantas veces sea necesafia hasta cubrir la unién de los paneles.

Luepo de que la pasta se encuentire totalmente seca se lijard hasta desvanecer |a junta. En las
esquinas externas de los tabiques se instalara angular galvanizado de 1" para evitar
desportillamientos en las esquinas y el mismo se resanard igualmente con la pasta utilizada
para la union de tabiques, aplicando esta pasta hasta desvanecer el angular. Luego de que la
pasta se encuentre totalmente seca se lijara hasta dejar totalmente liso.
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la ubicacion del tabique se encuentra sefialada en planos. Forma de pago por metro
cuadrado.

8.4 Cielo falso de tablaverde.

El contratista proveera la perfilerfa del sistema metélico de suspension, las planchas para el
Cielo Suspendido, y los elementos de fijacién para realizar la instalacion segtin los planos de
construccion. Debera contemplar la desinstalacién en su totalidad del cielo de tablayeso que
se encuentra actualmente instalado, contemplar la desinstalacion el resguardo y reinstalacion
de las luminarias actuales. El cielo falso de tabla yeso verde o para exteriores se colocarg en
donde indican los planos con suspension de hierro galvanizado colgada de las estructuras
metalicas.

Material para suspension

Angulares de 17, listones de 2 %" y canaletas de 1 4" de hierro galvanizado, formando un
embreizado fijado a la estructura metalica, con un espaciamiento no mayor de 0.406 mts.
Entre los elementos, a los cuales se les atornillaran fas planchas de tabla yeso de 4". Una
vez se encuentre colocada toda la suspensién del cielo falso se revisard por parte de la
supervisién que se encuentre totalmente nivelado antes de colocar las planchas de tabla
yeso.

Planchas de forro anti-moho

Se utilizaran planchas de tabla anti-moho de 4" x 8 x ¥%”, las que se atornillaran a la estructura
de metal galvanizado, colocando cinta de papel en las uniones de las planchas, macizandolas
y lijandolas perfectamente para dejar un acabado de primera calidad. Cuando deba dejarse
filos en las uniones horizontales y verticales de la tabla yeso deberé colocarse cinta de metal,
rebordes (1) o esquineros de metal para asegurar que los filos queden totaimente rectos y sin

rebabas. Forma de pago por metro cuadrado.

9.5 Suministro e instalacién de azulejo.

Se aplicara en los servicios sanitarios, a las alturas indicadas en planos.

El azulejo serd de 0.25 m. x 0.50 m. de primera calidad, Shadow Gray Esmaltado ETT
Moderado blanco. No se aceptard cambios en el tono del color, teniendo la suparficie libre
de raspaduras o agujeros.

Previo a su colocacién sobre muros, el azulejo se dejara en remojo por veinticuatro {24} horas.
Los azulejos se colocardn mientras la pasta de cemento tenga  cohesividad. La base para
su colocacion consistird de una capa de mortero elaborada con una parte de cemento por
tres partes de arena de rio cernida. Podré utilizarse morteros industriales para colecacion de
azulejo. Para el estucado se utilizard pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, o
material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con
morteros pre dosificado debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.

El comtratista debera someter a fa supervision antes de hacer el pedido, para su aprobacion,
muestra del azulejo y morteros a emplearse antes de su aplicacién, con el objeto de
comprobar la calidad y caracteristicas del material. Forma de pago por metro cuadrado.



9.6 Suministro e instalacién de piso.

Se instalard piso ceramico antideslizante de primera calidad de 0.50m. X 0.50m. Con un
coeficiente de resistencia igual o mayor a un PEl IV, Blanco Esmaltado ETT Moderado,
aprobado por el Supervisor.

Para su colocacién se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento por tres partes de arena de rio cernida. Podré utilizarse morteros industriales
para colocacion del piso.

Para el estucado se utilizara pasta de polvo de porceiana o cemento blanco, con colorante
similar al piso o material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen
bolsas con morteras pre-dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del
fabricante.

Las sisas podrén variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervision, guién revisara la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado. Formade pago por metro cuadrado

9.7 Suministro e instalacion de inodoros.

inodoro de una pieza sifnico, serie: elite, tipo: descarga dual, color: blanco, desagle al piso,
disefio moderno, volumen de agua al descargar: 3 ¥ 6 litros, descarga completa para sélidos
y media para liquidos, el contratista debera de contemplar todos sus accesorios para el
adecuado funcionamiento, manguera de suministro metalica, arbol, tornillos, empaque de
cera y porcelana, Forma de pago por metro cuadrado.

9.8 Suministro e instalacion de lavamanos.

Seran, tipo Aqualyn, empotrados, llevara llave de metal cromado y contra llaves a la pared.
Los lavarmanos tipo Aqualyn se instalaran en mueble fundido que se encuentra actualmente
de las dimensiones especificadas en planos.

Este renglén contempla la instalacion de una pila plastica de un lavadero en el area de
mantenimiento en el primer nivel tal como lo indica en planos, la pila deberad de quedar
completamente en funcionamiento.

El Contratista suministrard e instalara todos los artefactos sanitarios. Todos los modelos
son tipicos. Los aparatos serén con griferia de metal cromado, de alta calidad. E! color de
todos los artefactos sanitarios sera blanco y contaran con contra llave instalada. Forma de
pago por unidad.

9.9 Top para lavamanos
Sera de concreto de 10 cms. de espesor y 60 cms. de ancho apoyado dentro de los  muros
de mamposterfa. Tendra refuerzo No.3 cada 0.15 mts en ambas direcciones. La resistencia

del concreto sera f'e= 3,000 lbs/pulg? y del acero f'y = 40,000 Ibs/pulg®.



El acabado serd de azulejo de 'Brimera S EY Y ¥Ter blanco de 0.10m. x 0.10m. Con un

coeficiente de resistencia igual o mayor a un PEI IV y aprobado por el supervisor. Forma de
pago por metro.
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9,10 Dispensador de papel higiénico.

Seran de reconocida marca y calidad, de rollo gigante, encerrado en dispensador plastico bajo
llave y tapadera con bisagras © de tamafio standard sin liave, segin localizacion indicada en
planos. Forma de pago por unidad.

9,11 Bota papel.
Seran de acero inoxidable con tapa y pedal de con 13 litros de capacidad de 37.5 centimetros
de altura por 26 centimetros de diametro. Forma de pago por unidad.

9.12 Secador de manos eléctrico.
Seran de reconocida marca y calidad, de metal cromado, con arranque automatico por sensor
y se instalaran en los lugares indicados en planos. Forma de pago por unidad.

9.13 Dispensador de toallas de papel,
Dispensador de palanca para pape! toalla, color blanco, medidas: 27 centimetros de
altura, 37 de profundidad y 29 de ancho. Forma de pago por unidad.

9.14 Dispensador de jabén.
Seran de reconocida marca y calidad, con palanca para control de flujo de jabdn, encerrado
en dispensador plastico y con una capacidad de 800 ml. Forma de pago por unidad.

9,15 Puertas.

£] disefio de las puertas nuevas debera llevar paletas a 1 mts de altura y el resto de tablero
macizo, las medidas y ubicaciones se encuentran descritas en planos, la madera debera de
ser de caoba de primera calidad y tratada con 2 manos de pentaclorofenal o similar.

Las chapas a utilizar en las puertas de madera seran de tipo bola color dorado antigue con
tecnologia re-key smartkey, mas un pasador simple de 50mm acabado latonado con soporte
alta; y bastidores y pernos para mayor resistencia y seguridad. Se deberan de contemplar la
instalacion de 4 bisagras por pueria. Este reglén contempla el suministro e instalacion de la
puerta de madera. Forma de pago por unidad.

9.16 Suministra e instalacion de espejos.
Seran de clase A de ubicados acordes con los planos con bordes biselados, colocados con
srapas cromadas atornilladas a la pared, de dimensiones 0.80 m por 0.80 m. Forma de pago

por unidad.

10.0 GUARDIANIA
El 4rea a intervenir actualmente el drea de s.s. rea administrativa, paralo cual se considera
su reubicacion y se utilizara como Guardiania.

10.1 Desinstalacion de inodoros -
Para el desmontaje de los inodoros, el contratista debera tomar las precauciones necesarias
para evitar al méximo que los artefactos tuberia existente y accesorios removidos se
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proyectos.

Todos los artefactos y accesorios desmontados al retirarse, deberan limpiarse y almacenarse
con la debida proteccién en material plastico elastico y/o cartdn, en el espacio que el
Supervisor indique y darles el debido resguardo para luego entregérselos a las autoridades
correspondiente estén en buen o mal estado para que se levante un inventario de todo lo que
se remueve para su devolucidn respectiva; o cual debera quedar indicado en la bitécora del
proyecto por el residente y el supervisor designado. Forma de pago por unidad.

2dan colocar en otros lugares o en otros

10.2 Desinstalacién de lavamanos
Para el desmontaje de los lavamanos, el contratista debera tomar las precauciones necesarias

para evitar al méximo que los artefactos tuberia existente y accesorios  removidos se
dafien, lastimen o extravien. Indistintamente si se puedan colocar en otros lugares o en otros
proyectos.

Todos los artefactos y accesorios desmontados al retirarse, deberan limpiarse y almacenarse
con la debida proteccién en material pldstico eldstico y/o cartén, en el espacio que el
Supervisor indique y darles el debido resguardo para luego entregérselos a las autoridades
correspondiente estén en buen o mal estado para que se levante un inventario de todo lo que
se remueve para su devolucién respectiva; lo cual debera quedar indicado en |a bitdcora del
proyecto por el residente y el supervisor designado. Forma de pago por unidad.

10.3 Sellar tuberias hidrasanitarias.

E| Contratista deberd proveer los tapones necesarios para tapar provisionalmente o
permanentemente, segdn se indique en planos, las tuberias de agua potable y drenajes que
queden expuestas al desmontar los artefactos sanitarios y lavamanos, de manera gue se
garantice que no existan fugas, ni malos olores durante, ni posterior a la ejecucién del
Proyecto.

Forma de page por unidad.

10,4 Suministro e instalacién de piso

Para el desmontaje de pisos de cemento liguido existentes se debera utilizar cincel, martillo
de hule o herramienta similar que garantice la remocidn totaly material de pegado, cuidando
de no dafiar la estructura, asi también se debe de levantar el mortero pobre existeteme y
cualquier otro elemento gue se encuentre deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafiadas deberén de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas {de cemento liquido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El drea de piso a systituir de este renglén de trabajo
serd tinicamente la del s.s. del drea administrativa

Para su instalacion se usard sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-
dosificados debe seguirse con mucho cuidado lasinstrucciones del fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por la supervisién, quién revisard |a forma inicial de la colocacion del piso,
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para verificar que sea de la foriha mas @ TS ¢ anda se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perfmetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
debera de ser restituido por un perimetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se debera de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualquier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

11.0 VESTIDOR DE MAESTRAS

11.1Tabique de tabla yeso

Para la construccion del tabique de tabla yeso se instalard la estructura portante de canal y
poste de 2 %" calibre 26'. Los postes se colocaran a una distancia a eje entre poste y poste de
0.61 metros, mismo gue sera anclado al canal de la misma dimension.

£l canal que se cologue en piso se fijara por medio de tarugo de expansién mds torniflo busca
rosca de 1” (pulgada} o con clavo acerado por medio de pistola tipo Hitti. En el sentido
horizontal se colocard un canal como anclaje al piso y otro canal en la parte superior de
tabique.

Se utilizaran planchas de tabla yeso de 4’ x 8’ x 4", que se fijaré a la estructura portante de
ldmina galvanizada por medio de tornillos busca rosca de 1” de largo, utilizando barreno de
baja revolucién hasta dejar oculta la cabeza del tornilio. Dichos tornillos se colocaran a cada
0.61 metros en ambos sentidos.

No debe de presentar fisuras entre las uniones del material de tabla yeso por lo que se
colocara cinta de papel y el resanado de juntas se realizara por medio de la aplicaciéon de
pasta, utilizando espatula metalica para la expansion de la misma. la pasta a utilizar se
aplicara cuantas veces sea necesaria hasta cubrir ia unién de los paneles.

Luego de que la pasta se encuentre totalmente seca se lijard hasta desvanecer la junta. En las
esquinas externas de los tabiques se instalara angular galvanizado de 1" para evitar
desportillamientos en las esquinas y el mismo se resanard igualmente con la pasta utilizada
para la unién de tabiques, aplicando esta pasta hasta desvanecer el angular. Luego de que la
pasta se encuentre totalmente seca se lijara hasta dejar totaimente liso.

La ubicacién del tabique se encuentra sefialada en planos. Forma de pago por metro
cuadrado.

11.2 Suministro e instalacion de azulejo

Se aplicara en el vestidor de maestras, a las alturas indicadas en planos.

El azulejo serd de 0.25 m. x 0.50 m. de primera calidad, Shadow Gray Esmaltado E7T
Moderado blanco. No se aceptara cambios en el tono del color, teniendo la superficie libre
de raspaduras o agujeros. -

Previo a su colocacion sobre muros, el azulejo se dejara en remojo por veinticuatro {24) horas.
Los azulejos se colocardn mientras [a pasta de cemento tenga cohesividad. La base para su
colocacion consistird de una capa de morterc elaborada con una parte de cemento por tres



partes de arena de ro cernida’ Podra ,. ;8 teros industriales para colocacion de
azulejo. Para el estucado se utilizard pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, o
material industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con
morteros pre dosificado debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.
El contratista deberd someter & la supervisién antes de hacer el pedido, para su aprobacion,
muestra del azulejo y morteros a emplearse antes de su aplicacion, con el objeto de
comprobar la calidad y caracteristicas de! material. Forma de pago por metro cuadrado.

11.3 Suministro e instalacion de piso

Para el desmontaje de pisos de cemento liguido existentes se debera utilizar cincel, martillo
de hule o herramienta similar que garantice Ia remacion total y material de pegado, cuidando
de no dafiar la estructura, ast también se debe de levantar el mortero pobre existeteme y
cualquier otro elemento que s encuentre deteriorado.

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafiadas deberan deser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas (de cemento liquido), color y dimensianes, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor.

Para su instalacién se usara sobre mezcla niveladora, mortera elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para ello. Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-
dosificados debe seguirse con mucho cuidado lasinstrucciones del fabricante.

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado Ia calidad del
material y el color por la supervisién, guién revisard la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mas adecuada. Cuando se hagan cories, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
debera de ser restituido por un perfmetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, sé debera de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualquier
otro elemento que conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.

11.4 Suministro e instalacién de tubo y cortina
Se instalaran 2 tubos de cortina cromados con cortina resistente, esta [tem incluye suministro
y accesorios, tarugos, tornillos, chapetas, tubo, cortina, Forma de pago por unidad.

11.5 Suministro de bancas de madera

e suministraran 4 bancas de madera tratada de A=0.45%B=1.20 h=0.45.

Se debera aplicar dos manos de barniz para exterior de proteccién hasta 5 afios. Este debera
ser resistente al agua y frio. Forma de pago por unidad.

11.6 Suministro e instalacion de duchas ‘
Se desinstalaran las duchas que actualmente se encuentran en los vestidores de maestras, ¥
se suministrara e instalaran una Have individual para ducha clasica, pomo metélico cromada,
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12.0 AREA DE PILA

12.1 Desinstalacion de inodoro

Para el desmontaje del inodoro, el contratista debera tomar las precauciones necesarias para
evitar al maximo que los artefactos tuberia existente y accesorios removidos se dafien,
lastimen o extravien. Indistintamente si se puedan colocar en otros lugares o en otros
proyectos.

Todos los artefactos y accesorios desmontados al retirarse, deberan limpiarse y almacenarse
con la debida proteccién en material plastico elastico y/ocarton,enel espacio gue el
Supervisor indique y darles el debido resguardo para fuego entregérselos a las autoridades
correspondiente estén en buen o mal estado para que se levante un inventario de todo lo que
se remueve para su devolucién respectiva; lo cual debera guedar indicado en la bitécora del
proyecto por el residente y el supervisor designado.

El Contratista deberad proveer los tapones necesarios para tapar provisionalmente o
permanentemente, seglin se indique en planos, las tuberias de agua potable y drenajes que
queden expuestas al desmontar los artefactos sanitarios, de manera que se garantice gue no
existan fugas, ni malos olores durante, ni posterior a la ejecucion del Proyecto. Forma de pago
por unidad.

12.2 Restitucion de piso

Las piezas de piso fracturadas y altamente dafadas deberén de ser sustituidas por otras piezas
con las mismas caracteristicas (de cemento liguido), color y dimensiones, el piso a colocar
debera de ser aprobado por el Supervisor. El drea de piso a sustituir de este renglén de trabajo
sera Gnicamente la del drea donde se encuentra la pila antigua.

Para su instalacion se usara sobre mezcla niveladora, mortero elaborado con una parte de
cemento, una de cal hidratada por tres partes de arena de pefia. Para el estucado se utilizara
pasta de polvo de porcelana o cemento blanco, con colorante similar al piso o material
industrial fabricado especificamente para elio. Cuando se utilicen bolsas con morteros pre-
dosificados debe seguirse con mucho cuidado las instrucciones del fabricante.

Las sisas podrdn variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
material y el color por fa supervision, quign revisara la forma inicial de la colocacion del piso,
para verificar que sea de la forma mds adecuada. Cuando se hagan cortes, estos seran
regulares y ajustados al perimetro indicado, el perimetro que se encuentre deteriorado
debera de ser restituido por un perimetro nuevo de concreto.

Una vez instalado el piso y limpieza, se deberd de realizar el trabajo de pulido con material de
alta calidad comprobada, con durabilidad minima de 1 afio, asi como la limpieza de cualquier
otro elemento gue conforme el piso como gradas de piedra etc. Forma de pago por metro
cuadrado.



12.3 Restauracion de pila
Con lija fina y cepillos se removera toda la pintura que tiene la pila hasta liegar al material
original gue en este casc es un alisado de cemento,

Se removera el material que se encuentre en mal estado hasta encontrar un drea solida y
llegar hasta el ladrillo o concreto, la remocion del material debera de tener una forma
rectangular o cuadrada, nuca redonda, luego se rellenardny repararan las superficies con un
alisado a base de cemento gris y de ser necesario repello, para que el material tenga mayor
fijacion se utilizara un aditivo que permita la adherencia entre el material nueve y el
existente.

£n los muros de la pila que se encuentren fisurados y/o fracturados se deberd de realizar un
trabajo donde se remueva el material para evidenciar la fisura o fractura, luego se le
inyectara una lechada de cal con arena blanca mas un adhesivo para unién menolitica. Forma
de pago por metro cuadrado.

13.0 SECRETARIA

13.1 Tabique de tablayeso

Para la construccion del tabique de tabla yeso se instalara la estructura portante de canal y
poste de 2 %" calibre 26'. Los postes se colocardn a una distancia a eje entre posie y poste de
0.61 metros, mismo que serd anclado al canal de la misma dimension.

El canal que se coloque en piso se fijara por medio de tarugo de expansién mas torpillo busca
rosca de 1” {pulgada) o con clavo acerado por medio de pistola tipo Hilti. En el sentido
horizontal se colocard un canal como anclaje al piso y otro canal en la parte superior de
tabigue.

Se utilizaran planchas de tabla yeso de 4" x 8 x %", que se fijara a |a estructura portante de
lamina galvanizada por medio de +arnilios busca rosca de 1” de largo, utilizando barreno de
baja revolucién hasta dejar oculta la cabeza del tornillo. Dichos tornillos se colocaréan a cada
0.61 metros en ambos sentidos, se reforzaran los vanos con madera trata de 1''*2”, esto se
proveerd para la instalacion de puerta.

No debe de presentar fisuras entre las uniones del material de tabla yeso por lo que se
colocaré cinta de pape! y el resanado de juntas se realizara por medio de la aplicacion de
pasta, utilizando espdtula metélica para la expansion de la misma, La pasta a utilizar se
aplicard cuantas veces sea necesaria hasta cubrir Ia unién de los paneles.

Luego de gue la pasta se encuentre totalmente seca se lijara hasta desvanecer la junta. En las
esquinas externas de los tabiques se instalara angular galvanizado de 1" para evitar
desportillamientos en las esquinas y el mismo se resanara igualmente con la pasta utilizada
para la unién de tabiques, aplicando esta pasta hasta desvanecer el angular. Luego de que la
pasta se encuentre totalmente seca se fijara hasta dejar totalmente liso.

La ubicacién del tabique se encuentra sefialada en planos. Forma de pago por metro

cuadrado. -
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14.0 PATIO CENTRAL
14.1 Liberacion de concreto existente

Se deberd de realizar la demolicion controlada de toda la base de concreto que se encuentra
en el patio principal del inmueble, utilizando herramientas manuales, se permita el ingreso
de maquinaria pesada ya que la vibracién puede dafiar el inmueble patrimonial, se deberd de
tener el mayor de los cuidados para no dafar o lastimar los elementos originales del inmueble
como puertas, ventanas, pisos etc.

Se debera de dejar el drea def patio completamente libre y limpia de cualquier elemento
de concreto gue no sea original del inmueble, hasta llegar al nivel adecuado, ver detalles en
planos. Forma de pago por metro cuadrado.

14.2 Destrongue de arboles

Los arboles deben botarse de forma controlada hacia ! centro del patio, de tal manera que
no se dafie el edificio. En las dreas de patio interior, todos los troncos, raicesy otros materiales
inconvenientes, debe ser removido hasta una profundidad no menor de 60 centimetras
debajo de la superficie del nivel de patio. Se debera de realizar el acondicionamiento del drea
de los bordes del piso de los pasillos al momenio de retirar las raices de los drboles. Forma de
pago por unidad.

14.3 Nivelacion .

Este rengldn incluye la nivelacion manual necesaria para hacer |a plataforma pasando niveles
con manguera nivelando o emparejando ol terrenc haciendo excavaciones y rellenos hasta
que le terreno quede parejo. Este renglén incluye el relleno cuando sea necesario para la
adecuada nivelacion del terreno, la cual serd manual y en capas de 15 cms, debidamente
compactadas, apisonados, humedeciendo y golpeando cada capa de relleno, con un mazo de
25 x 25 cm. hasta volverlo firme y duro. Este material no debera tener més de un 3% de
hinchamiento

El relleno se efectuard con el mismo material excavado, salvo que el Supervisor indigue lo
contrario, el cual debera efectuarse compactando adecuadamente en capas N0 Mayores de
0.20 metros, apisonando, humedeciendo y golpeando la capa de relleno. Forma de pago por
metro cuadrado.

14.4 Compactacion con selecto

Previo a la instalacién de las baidosas, es necesaric mejorar el terreno que servira de base. El
tratamiento del terreno dependera de la calidad del suelo existente definidas por ensayos del
laboratorio o inspeccién visual y por el destino que tendrén.

Generalmente el proceso se trata de compactar una capa de selecto, en capa no mMenor a
15cmts. De espesor compactada mecanicamente a través de rodillos vibratorios o placas
compactadoras, agregando agua a la superficie sin liegar al grado de saturacion de ésta.

Se revisara con pruebas de laboratorio de la capa compactada a manera de tener mejores
resultados. Forma de pago por metro cuadrado.

14.5 Elaboracidn de paiiuelos -
Se deberd realizar los pafiuelos sobre la base compactada, con un mortero de 4 a5 cmts, de
espesor, la proporcion serd una parte de cemento por cuatro partes de arena.



1] O O GULTURA Y QEPORTES
. bl JON L 5 ¢ i . . -

Con el fin de absorber las retracciones AT astas dilataciones o contracciones se

debe colocar la correspondiente junta de dilatacién de unos Scmts. 5e recomienda utilizar

entre 600 gr a 1 kilo de frague por metro cuadrado.

14.6 Instalacién de baldosa

Sa instalaran baldosas resistentes a la compresién {de alto trafico) de 30x30cmts. De tipo
antideslizante e impermeable, anti-hongo, fa tonalidad serd de ladrillo tradicional o caso
contrario lo indigue el contratante.

El mortero de pega deberd ser compuesto por arena, cemento y agua (1:4 una parte de
cemento y cuatro partes de arena) eventualmente se podra usar algn tipo de aditivo. Se
recomienda una carga de 2.5 a 3.5 de espesor.

14.7 Aplicacion de sisa

Las sisas podran variar entre cuatro y ocho milimetros, siendo aprobado la calidad del
materia! vy el color por la supervisién, quién revisara la forma inicial de la colocacion de
baldosas, para verificar que sea de la forma mas adecuada. Forma de pago por metro
cuadrado.

15.0 PINTURA

15.1 Suministro y aplicacion de pintura interior.

Todos los muros y techos interiores se pintaran con dos manos de pintura de ldtex para
interiores de primera calidad con una durabilidad minima de 5 afios, formulada con
pigmentos y resinas de alta calidad que brindan excelente adherencia, alto rendimiento, alto
cubrimiento y larga duracion. La marca, calidad y color serdn aprobados por el supervisor.
Forma de pago por metro cuadrado.

15.2 Suministro y aplicacidn de pintura exterior.

Todos los muros exteriores se pintaran con dos manos de pintura de latex para exteriores de
primera calidad de una durabilidad minima de 5 afios, formulada con pigmentos y resinas de
alta calidad que brindan excelente adherencia, alto rendimiento, alto cubrimiento vy larga
duracién. La marca, calidad y color seran aprobados por el Supervisor. forma de pago por
metro cuadrado.

16.0 OTROS

16.1 Extraccian de ripio

El ripio, basura y elementos restantes que sean autorizados por el supervisor y por las
sutoridades administradoras del edificio deberan de ser retirados por completo del edificio
dejando las dreas libre de elementos restantes, el proveedor serd el encargado de coordinar
los horarios de extraccion del ripio con la municipalidad de Guatemala. Forma de pago por
unidad.

16.2 Resane en barandas de ensayo

Los resanes en barandas de efnisayo incluye [a instalacion de piezas o tramos faltantes en el
perimetro de las salas de ballet 1,2,3,4, y 5. Se deberan de reemplazar los sopories de metal
gue se encuentren dafiados y reparar los trasiapes de las barandas con deterioro. En el caso
de tramos muy largos se deberd coloear un soporte de metal intermedio para evitar
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defiexiones de la maders, en tr
reubicar el punto de unién a manera que este se ubique sobre un soporte de metal.
Sila madera presenta agujeros no tan profundos creados por la perforacion de tornillos,
jaladores, percheros, por golpes, seguros, efc. se procederd hacer un mantenimiento
preventivo, sellando estas perforaciones con masilla hecha con aserrin fina y cola para
madera; (no se aceptaran masillas elastomericas o de fabrica)  utilizando lija para raspar la
superficie dafiada y sellada y dejarla con mejor apariencia. Se deberd aplicar un tinte de color
miel diluido o suavizado, posteriormente se les colocara un sellador o tapa poros para luego
aplicar las 2 capas de barniz de alta resistencia a la abrasion.

16.3 Instalacion de espejos en salas de ballet

Seran de clase A de ubicados acordes con los planos con bordes rectos a junta de hueso,
colocados con grapas cromadas atornilladas a la pared, de dimensiones 1.00 m por 2.00 m.
Forma de pago por unidad.

16.4 Limpieza general

El proveedor deberd de dejar todos los ambientes de! inmueble completamente limpios,
libre de polvo, manchas gotas de pintura, desperdicios, basura, etc. Forma de pago por metro
cuadrado.



